

Druga lista **pytań** zadanych przez Oferentów, jakie wpłynęły po terminie wyznaczonym do zadawania pytań i **odpowiedzi** Zamawiającego na te pytania.

1. W § 4 ust. 11 umowy dodać ostatnie zdanie w następującym brzmieniu:  
„Niezależnie od jakichkolwiek przedłużeń okresu gwarancji albo rozpoczęcia jego biegu od początku, okres gwarancji nie może przekroczyć 5 lat od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy”

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełnia na końcu treść §4 ust. 11 o zaproponowane w pytaniu zdanie.

2. W § 5 ust. 2 kary umowne za zwłokę w dotrzymaniu terminów realizacji etapu realizacji powinny być wyższe niż kary umowne za zwłokę w usunięciu usterek. Usunięcie usterek co do zasady jest mniej istotne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wysokość kary umownej za zwłokę usunięciu wad, albowiem zwłoka taka może stać przyczyną zaburzenia harmonogramów przyjętych w kontraktach zawartych przez Zamawiającego z innymi podmiotami.

3. W § 5 ust. 6 słowo „odebraną” powinno się zmienić na „przekazaną”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie znajduje uzasadnienia dla wnioskowanej zmiany słowa, albowiem wynagrodzenie za dokumentację przekazaną Zamawiającemu, a jeszcze przez niego nieodebraną, Biuro Projektów określi w sporządzonym przez siebie protokole inwentaryzacyjnym przewidzianym w §5 ust. 5. Nie ma zatem potrzeby, aby czynić tu wyjątek od zasady, że obowiązek zapłaty wynagrodzenia za dokumentację wiąże się z jej sprawdzeniem i odebraniem przez Zamawiającego.

4. W § 5 ust. 9 drugie zdanie powinno mieć następujące brzmienie: „Biuro Projektów nie ponosi względem Zamawiającego jakiegokolwiek odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, szkód pośrednich lub następczych, w tym w szczególności z tytułu roszczeń podmiotów trzecich związanych z realizacją niniejszej umowy”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uwzględniając częściowo powyższe oczekiwanie dodaje na końcu §5 ust. 9 po przecinku słowa: „a także za inne szkody pośrednie i następcze”.


5. W § 6 ust. 2 zdaniu pierwszym należy wykreślić sformułowanie „niespornego pomiędzy stronami”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie może wykreślić tych słów, aby nie zostać uzależnionym w możliwości przystąpienia do realizacji inwestycji, od sporu wszczętego przez Biuro Projektów, niezależnie od jego zasadności, nawet gdyby miało dotyczyć marginalnej części wynagrodzenia.

6. W § 9 ust. 4 pkt 3) należy dodać punkt c) w brzmieniu: „wystąpienia innych okoliczności mających bezpośredni wpływ na możliwość dotrzymania przez Biuro Projektów terminu końcowego lub terminów pośrednich, za które Biuro Projektów nie ponosi odpowiedzialności”.

**Odpowiedź:**



Zamawiający nie uwzględnia powyższego oczekiwania, albowiem inne okoliczności niż wskazane w § 9 ust. 4 pkt 3 lit. b) i c), określone zostały pod lit. a) tego postanowienia.

Liczymy, że udzielone wyjaśnienia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Oferentów. Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na dotrzymanie ustalonych terminów postępowania uważamy tryb pytań i odpowiedzi za zamknięty.



SP. J. INTERNATIONAL S.A.  
Kierownik Działu Inwestycji i Analiz  
Dariusz Jabłoński