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PCC Intermodal S.A. (Zamawiajacy) skftada zaproszenie do ztozenia oferty na
opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze ztozeniem w imieniu Zamawiajgcego
wniosku i uzyskaniem pozwolenia na budowe, w ramach realizacji nastepujgcego
zadania:
,Budowa kontenerowego terminala przetadunkowego wraz z obiektami
towarzyszacymi na terenie Miasta Ropczyce."

Oferent, ktérego oferta zostanie przyjeta, zobowigzany bedzie w terminie do
28.02.2022 roku wykonac¢ projekt budowy terminala kontenerowego oraz uzyskaé
prawomocne pozwolenie na budowe, przygotowac i przekazac projekty wykonawcze
dla poszczegolnych branz wraz ze specyfikacjg technicznego wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (STWIORB), oraz kosztorys inwestorski, kosztorysy Slepe.
Ponadto zobowigzany bedzie do swiadczenia ustug nadzoru autorskiego.

ZAKRES PRAC REALIZOWANYCH PRZEZ BIURO PROJEKTOW

1. Opracowanie projektu budowlanego w nastepujacym zakresie:
ZADANIE 1 (czesé terminalowa)

|.  Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu (obiektu) na potrzeby
projektu budowlanego oraz uzgodnienie go z PCC Intermodal S.A.,

II.  Woypracowanie warunkow oraz przygotowanie projektow dla poszczegolnych
obszarow funkcjonowania obiektu i stykow z infrastrukturg kolejowa/drogowa
oraz ewentualnymi dostawcami mediéw i istniejgcymi sieciami obejmujgce;
m.in.:

1) ukftad torébw kolejowych terminala wraz z przejsciem przez droge i
przytaczeniem do istniejgcego toru nr 107 — bocznicy ZM Ropczyce S.A
zlokalizowanymi na dziatce nr 2956/4,

2) uktad torow podsuwnicowych wraz z komorg zasilania 3 suwnic, kablami
zasilajgcymi komore zasilania suwnic (sterowniczymi), oraz kablami
komunikacyjnymi, hamulce burzowe, zderzaki,

3) uktad drogowy terminala wraz z jego wigczeniem w dwodch miejscach do

drogi publicznej (zgodnie z koncepcjg stanowiacg zalgcznik nr 1 do

v _22.03.2021 Strona 3723



C
it I et

Intermodal

PCC. synergies at work ﬂ: ----- b

PCC Intermodal 8.A. - ul Hutnicza 16 - B1-061 Gdynia

niniejszej specyfikacji), w tym potgczenie zapewniajgce przejazd urzadzen
przetadunkowych i ich wjazd do hali napraw,

4) place sktadowe kontenerdw petnych i pustych,

5) uktad bramowy zawierajgcy minimum 2 pasy wjazdowe i 2 wyjazdowe,

6) budynek obstugi bramy z miejscem obstugi kierowcow i weztem sanitarnym
oraz czescig biurowo-socjalng,

7) budynek hali napraw (HN) z funkcjami naprawy wagonow, lokomotyw,
urzgdzen przetadunkowych, srodkow transportu, urzgdzen obstugujacych
terminal z zapewnieniem czes$ci magazynowo - socjalnej oraz biurowej na
potrzeby hali napraw wraz z miejscem do mycia taboru przed halg napraw,

8) budynek biurowo - socjalny,

9) budynek techniczno - socjalny,

10) stanowisko naprawy kontenerow z wiatg osfaniajagca przed deszczem i
wiatrem, w celu umozliwienia realizacji prac spawalniczych,

11) stanowisko do naprawy i mycia konteneréw, samochodow oraz naczep,

12) fotowoltaika, jako dodatkowe zrédto zasilania w energie elektryczna dla
poszczegdlnych obiektéw,

13) parkingi dla samochodow osobowych i ciezarowych,

14) ogrodzenie terenu, system kamer CCTV wraz z KD,

15) sie€ ppoz. wraz ze zbiornikiem ppoz.,

16) media (woda, scieki, energetyka, internet, inne niezbedne) oraz wszelkie
instalacje niezbedne do prawidtiowego funkcjonowania terminala, wraz z
etapowg rozbudowsg przestrzenng az do osiggniecia modelu docelowego
zajetosci wszystkich obecnych dziatek na ktérych zlokalizowany bedzie
terminal,

17) sie¢ odwodnienia terenu, sieci energetyczne, teletechniczne, sieci wodno—
kanalizacyjne wraz z wszelkimi urzgdzeniami niezbednymi do prawidtowego
dziatania Terminala,

18) miejsce sktadowania odpadow powstajgcych w toku dziatalnosci Terminala,
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19) dedykowane miejsce skfadowania konteneréw typu reffer / tank wraz z
instalacjg elektryczng oraz pomostem do obstugi,

20) bramownica CCTV do oceny stanu technicznego konteneroéw i wagonow
znajdujagcego sie na dziatce 2956/4,

21) przebudowa drogi i budowa przejazdéw drogowo—kolejowych o odpowiedniej
kategorii znajdujgcych sie na dziatce 2956/3. Preferowane przez
Zamawiajgcego jest rozwigzanie przejazdu kolejowo - drogowego bez zapér.
Zamawiajgcy nadmienia, iz pomiedzy obecnym wiascicielem a Miastem
trwajg czynno$ci majace na celu przekazanie niniejszej drogi na rzecz Miasta
Ropczyce,

22) podziat zadania na etapy wg uzgodnien z PCC Intermodal S.A.

lll.  Uzgodnienie z Zamawiajgcym docelowego, caltosciowego projektu
zagospodarowania terenu i modelu funkcjonowania terminala.
I\VV.  Opracowanie projektu budowlanego dla catosci przedsiewziecia wraz z

uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe.
ZADANIE 2 (cze$¢ torowa Zaktady Magnezytowe Ropczyce)

Opracowanie projektu budowlanego we wszystkich niezbednych branzach
zwigzanego z modernizacjg toru numer 100, 101, 107 na dtugosci okoto 800 mb
wraz z wilgczeniem terminala kontenerowego w ukfad bocznicy kolejowe;
Zakifadéw Magnezytowych Ropczyce S.A. (ZM Ropczyce S.A.). Projekt winien
zostaC uzgodniony ze wszystkimi podmiotami, instytucjami i urzedami wraz z
uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen, zgdéd i prawomocnych Decyzji
Administracyjnych.

2. Opracowanie Projektow Wykonawczych wraz ze STWIORB (Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych) dla catosci
przedsiewziecia.

3. Opracowanie Projektu Stalej Organizacji Ruchu w branzy terminalowej i
drogowej uwzgledniajacej etapowanie inwestycji oraz oznakowanie obszaru

sktadowania kontenerow.

-2
[
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4. Opracowanie kosztorysow Inwestorskich oraz kosztoryséw slepych.

5. Swiadczenie nadzoréw autorskich zgodnie z warunkami umowy.

WYTYCZNE DO REALIZACJI ZADANIA PIERWSZEGO (CZESC
TERMINALOWA)

Zamawiajacy informuje, ze posiada:

wstepng koncepcje zagospodarowania terenu, ktéra stanowi zatacznik nr 1 do
Specyfikacji Przedmiotu Przetargu,

prawomocng decyzje o $Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewziecia, symbol GPOS.6220.1.2019 z dnia 28.08.2019 roku stanowiaca
zatacznik nr 2 do Specyfikacji Przedmiotu Przetargu,

wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gdzie tereny
inwestycyjne oznaczone sg symbolem 5 P/U stanowigcy zatacznik nr 3 do

Specyfikacji Przedmiotu Przetargu.

Zamawiajacy informuje, ze w ramach realizacji prac wynikajgcych z niniejszej

specyfikacji, na terenie obiektu docelowo znajdowaé¢ sie ma miedzy innymi

nastepujgca infrastruktura:

1)

2)
3)

uktad drogowy o nacisku 11,5 tony na o$ od drogi publicznej do strefy wjazdowej
na terminal,

uktad drogowy o nacisku 11,5 tony na 0% od bramy do placu sktadowego,

plac sktadowy konteneréw petnych i pustych o powierzchni wynikajacej z
etapowej koncepcji zagospodarowania terenu oraz wytrzymatosci adekwatnej dla
mobilnych urzadzen przetadunkowych typu Reachstacker lub kontenerow
tadownych sktadowanych do warstw uwzgledniajgc wspétczynnik obcigzenia 0,7
dla konteneréw oraz dla urzadzen typu Reachstacker Empty Handler lub
konteneréw pustych sktadowanych do 6 warstw. Dodatkowe zatozenia dla ww.
mobilnych urzgdzen: w przypadku etapu ustanawiajgcego organizacje terminala
— obstuge poprzez Reachstackery oraz Reachstackery Empty Handler.
Przyktadowe karty katalogowe urzgdzen stanowig zatgcznik nr 4 do Specyfikacji

Przedmiotu Przetargu.

.03.2021 Strona 6 2 23
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Technologia placu sktadowego zostanie dobrana i ustalona na etapie prac
projektowych i moze wynika¢ z uwarunkowan terenowych, zatozonej 30
letniej zywotnosci nawierzchni, obcigzen generowanych przez urzadzenia
przetadunkowe, itp.

Biuro Projektéw dokona takze analizy uksztattowania placu sktadowego w
kontekscie wplywu oddziatywania wiatru (réza wiatrow) na powierzchnige boczng
pol sktadowych kontenerow w kontekscie bezpieczenstwa pracy,

4) minimum 4 tory kolejowe przetadunkowe o dtugosci uzytkowej 660 metrow w
zasiegu efektywnej pracy przetadunkowej suwnicy dla kazdego z tordéw i
dopuszczalnym nacisku na o$ 22,5 tony. Tory bez spadku z doprowadzong
instalacjg sprezonego powietrza w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym
oraz z nawierzchnig pomiedzy torami umozliwiajgca tatwe poruszanie sie obstugi
rewidenckiej i os6b odprawiajgcych skiady,

5) minimum 3 tory kolejowe parkingowe o ditugosci wynikajacej z granic
nieruchomosci i dopuszczalnym nacisku na o$ 22,5 tony. Tory bez spadku,

6) uktad dojazdowy do terminala — nowy ukifad toru dojazdowego o
dopuszczalnym nacisku na o$ 22,5 tony do terminala rozpoczynajacego sie
dwoma rozjazdami wigczonymi do toru 107 wraz z torami dojazdowymi do torow
przetadunkowych, toréw parkingowych oraz hali napraw. Nachylenie toru
dojazdowego powinno zosta¢ dobrane w taki sposob, aby bytlo mozliwe
wprowadzenie na tory tadunkowe lub parkingowe sktadéw o masie brutto 2.000t
przy uzyciu lokomotywy TEM-2.

Uktad torowy opisany w punktach 4 i 5 winien by¢ wyposazony w niezbedna ilo$¢
rozjazdow pozwalajacych na swobodne manewrowanie wagonami oraz
lokomotywa manewrowg po bocznicy oraz w kierunku hali napraw,

7) brama wjazdowalwyjazdowa zapewniajgca odpowiednig ilos¢ pasow ruchu w
kazdym kierunku. Nalezy uwzglednié szlabany i bramy umozliwiajgce zamkniecie
wjazdu oraz elementy zabezpieczajace i rozwigzania pozwalajgce na ocene
stanu technicznego kontenera poprzez system kamer CCTV. Nalezy takze

zapewni¢ odpowiednig pojemnos¢ kazdego z pasow dojazdowych do bramy tak,
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aby oczekujace na wjazd pojazdy nie blokowaly czesci przetadunkowej terminala
(np. 3 zestawy ciggnik z naczepg) na kazdym z pasow bramy wjazdowej. Jeden
z pasow bramy wjazdowe] winien przewidywaé mozliwos¢ przyjazdu pojazddw
ponadgabarytowych (dostawa suwnic oraz urzadzen przetadunkowych),

8) budynek biurowo-socjalny — obiekt posiadajgcy biuro do obstugi kierowcow na
bramie wjazdowej, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, jadalnia,
centralna dyspozytornia, serwerownia, kottownia, pomieszczenie gospodarcze,
szatnie dla pracownikow obstugi bramy oraz czesci kolejowej, na budynku nalezy
przewidzie¢ zamontowanie ,stacji pogody” do badania kierunku i predko$ci wiatru
oraz anten CB i systemu klimatyzaciji,

9) budynek techniczno-socjalny - obiekt posiadajacy pomieszczenia
warsztatowe wraz z magazynkami na cze$ci zamienne i podzespoly, dwa
pomieszczenia biurowe wyposazone w klimatyzacje, szatnie, jadalnia, wezet
sanitarny dla pracownikéw technicznych, pralnia, suszarnia, sprezarkownia,
kottownia, pomieszczenie gospodarcze,

10) budynek obstugi bramy w strefie wjazdowej obiekt posiadajgcy biuro do obstugi
kierowcow na bramie wjazdowej, szatnig, pomieszczenie socjalne z jadalnia,
szatni¢ oraz niezbedny wezet sanitarny, system klimatyzacji,

11) budynek hali napraw (HN) wraz z czes$cig techniczno—socjalng oraz z
magazynkiem na czesci zamienne z biurami, warsztatem dla elektrykow i
mechanikoéw. Nalezy tez zaprojektowac stosowne pomieszczenia sanitarno —
socjalne dla personelu technicznego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na
zewnatrz przewidzie¢ przylgcze wody do myjki ci$nieniowej, miejsce do mycia i
naprawy kontenerow i pojazdow obstugujacych terminal oraz gniazda sitowe
elektryczne. Wewnatrz HN nalezy zaprojektowa¢ 1 tor kolejowy o statusie toru
zerowego, posiadajacy kanat rewizyjny tzw. kieszeniowy, pozwalajgce
obejrze¢/naprawia¢ wagony oraz lokomotywy (z dostepem do két z kanatu od
strony wewnetrznej i ewentualnie zewnetrznej — do uszczegotowienia na etapie
projektowania). Tor ten powinien by¢ skomunikowany z ukfadem projektowanej

bocznicy kolejowej, jak rowniez skomunikowany bezposrednio lub posrednio z
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istniejgca  bocznicg  kolejowa (do  hali powinno by¢ mozliwe
wprowadzenie/wyprowadzenie taboru w zestawie minimum = lokomotywa
manewrowa + 1 wagon 106’ tj. ok 50-55 m dtugosci uzytkowej + dtugo$¢ schodow
na koncach kanatu. Hala napraw ma stuzy¢ do napraw i utrzymania biezgcego
zarbwno wagonow, lokomotyw spalinowych i elektrycznych réznego typu, jak
rowniez powinna umozliwiaé ewentualne prace przy pozostatym sprzecie
stanowigcym wyposazenie obstugujgce terminal (reachstackery, naczepy i
ciggniki siodtowe, etc). HN powinna zosta¢ wyposazona w instalacje elektryczng,
sprezonego powietrza, os$wietlenie, ogrzewanie oraz w odpowiedni sprzet
potrzebny do napraw, np. suwnice, podno$niki do wagonoéw, stanowisko do
pomiaru wozkéw, prase hydrauliczna, lokalne odciggi spalin, pytow i gazéw
powstajgcych w procesie spawania, i ewentualnie inne urzadzenia, ktérych
zastosowanie bedzie rozwazane na etapie prac koncepcyjnych i uznane za
konieczne. Nawierzchnia przy torze do obstugi lokomotyw powinna byc¢
przygotowana na ustawianie ciezkich podno$nikow do lokomotyw wraz z
wyprowadzeniem z nawierzchni niezbednych instalacji. Do opracowania
pozostaje takze system zabezpieczenia osobistego pracownikéw pracujacych w
HN na wysokos$ci, np. na dachu lokomotywy elektrycznej. Nawierzchnia torow
znajdujacych sie przed HN powinna zosta¢ wykonana pod katem prowadzenia
prac utrzymaniowo — naprawczych przed HN. Jednocze$nie nawierzchnia
zlokalizowana przed HN powinna zapewnia¢ dojazd pojazdow z dostawami oraz
pojazdow / maszyn, ktére majg by¢ utrzymywane w HN,

12) place manewrowo—skiadowe,

13) miejsca parkingowe dla samochoddw ciezarowych i osobowych,

14) stanowisko wiata do naprawy konteneréw — miejsce stuzace do naprawy
kontenerdw,

15) miejsce do mycia/naprawy konteneréw i pojazdéw — miejsce z kratkg
odptywowa, gdzie bedzie mozna umyé kontener, samochéd, naczepe,
urzgdzenia przetadunkowe,
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16) sprezarkowania wraz z instalacja sprezonego powietrza w budynku
techniczno — socjalnym, hali napraw oraz w terenie,

17) zaprojektowanie miejsc postojowych dla uzywanego na terminalu sprzetu
przetadunkowego i transportowego,

18) zaprojektowanie 2 fundamentéw suwnicy o dtugosci ok 660 metrow z
uwzglednieniem 2 stref parkingowych dla suwnic o dtugosci ok. 30 m dla kazdej
z suwnic, zlokalizowanych w najkorzystniejszym scenariuszu na koncach toru
suwnicowego. Kazdy z fundamentéw powinien by¢ wyposazony w szyne
suwnicowg wraz z okresleniem sposobu mocowania systemu utrzymujgcego
szyne suwnicowg oraz elementami umozliwiajgcymi montaz zderzakéw suwnicy,
a takze rozwigzania przewidujgce wykonanie hamulcéw burzowych dla trzech
suwnic RMG.
Po fundamentach poruszac si¢ bedg docelowo 3 suwnice. Nalezy takze podczas
projektowania uwzgledni¢ skrajnie kolejowa oraz skrajnie suwnic. Do suwnic
winny by¢ doprowadzone zasilanie oraz media poprawiajgce transfer danych.
Diugos¢ obstugiwanego na kazdym torze pociggu, w zasiegu pracy chwytaka
suwnicy kontenerowej winna wynosi¢ minimum 600 m.
Opracowanie projektu systemu montazu szyn podsuwnicowych wraz z
niezbednymi elementami, ktére sg wymagane do zabudowy automatycznych
suwnic, z mozliwoscig zdalnego przejecia ich pracy w trybie manualnym tj. m.in.
rozwigzaniem umozliwiajgcym okreslenie miejsca, w ktorym aktualnie znajduje
sie¢ suwnica wzgledem siatki pol sktadowych oznaczonych na terminalu,
doprowadzenia $wiattowodéw do pomieszczen, z ktoérych bedzie realizowane
sterowanie suwnicami.
Zaprojektowanie komory zasilania suwnic dla 3 suwnic RMG wraz z drabinkami
kablowymi na ktorych beda rozwija¢ sie kable kazdej z suwnic wychodzace z
komory zasilania suwnicy i zasilajace suwnice poprzez kablozwijak.
Zaprojektowanie zasilania 3 suwnic kablami 15 kV SN wraz z niezbedng
infrastrukturg teletechniczng (tj. kable Swiattowodowe do transmisji danych

zwigzanych z przesytaniem danych operacyjnych — sterujacych i serwisowych

v 22.03.2021 Strona 10 7 23



PCC. synergies at work Intermodal

PCC Intermodal S A, - ul Hutnicza 16 - 81-061 Gdynia

oraz na potrzeby systemu CCTV,; nalezy przyja¢ $wiattowdd z dodatkowym
zapasem zyt zwigzanym z koniecznos$cig zwiekszenia ilosci przesytanych danych
i obrazu) wraz z komorg zasilania suwnic oraz korytkami/drabinkami kablowymi
po ktérych bedg prowadzone 3 kable zasilajgce suwnice.

Jeden z toréw podsuwnicowych wraz z fundamentem powinien zosta¢ wpisany
w uktad torowy, tak aby mozliwa byta obstuga tadunkéw na pociggach
ustawionych na torze, ktéry znajduje sie w zakresie pracy suwnicy ale nie
pomiedzy szynami jezdnymi suwnicy (z tzw. przewieszki), natomiast drugi tor
podsuwnicowy wraz z fundamentem nie powinien kolidowac z rozwigzaniami w
zakresie uktadu drogowego terminala,

19) rozdzielnia zasilajgca niskiego napiecia lub stacja transformatorowa na
potrzeby zasilania poszczegolnych etapdw inwestycji w zaleznosci od bilansu
mocy, ktory powstanie w trakcie prac projektowych,

20) instalacje elektryczne i teletechniczne (zasilanie, o$wietlenie, instalacje w
budynkach, telefony, internet, sie¢ teletransmisyjna do systemu informatycznego
wspomagajgcego zarzgdzanie terminalem, telewizyjne instalacje dozorowe —
CCTV, kontroli dostepu KD), kable pod kioski dla kierowcdéw i OCR, instalacje
wodno — kanalizacyjne, instalacje sanitarne, instalacja wentylacji i klimatyzacji w
budynku. System monitoringu oraz kontroli dostepu bramy drogowej. Sieci
komputerowe powinny by¢ zabezpieczone przed zanikiem zasilania,

21) rezerwowe zrodlo zasilania dla budynku (oswietlenie), systemow IT, CCTV i
systemow kontroli dostepu oraz innych elementdéw zdefiniowanych w toku
opracowywania koncepcji — nalezy zaprojektowac instalacje elektryczng wraz z
podtgczeniem do agregatu pradotwoérczego,

22) niezbedne przylacza zewnetrzne — woda oraz kanalizacja, wody opadowe |
roztopowe; wybor dostawcy energii elektrycznej do ustalenia z Zamawiajgcym po
uzyskaniu danych od Biura Projektdéw dotyczgcych zapotrzebowania na energie
elektryczna; projekt podtgczenia do sieci internetowej, inne niezbedne przytacza,

23) urzgdzenie do zaopatrywania pojazdow w olej napedowy o pojemnosci 2 x 5

tys. litrow, ulokowane w miejscach zapewniajgcych fatwy i bezkolizyjny dojazd
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celem zatankowania. Do urzadzen winno zosta¢ doprowadzone zasilenie
elektryczne oraz zachowana strefa ochronna,

24) instalacje ppoz. w tym rozwigzania dla ograniczania rozprzestrzeniania si¢
pozaru na placu skfadowym,

25) ogrodzenie terenu wraz z monitoringiem umozliwiajgcym przechowywanie
zapisu obrazu przez okres 45 dni oraz systemem kamer CCTV (bramownica),
pozwalajacym na ocene stanu technicznego kontenerow wjezdzajgcych na
terminal, a takze system kontroli dostepu — KD na wjezdzie samochodowym na
terminal,

26) oswietlenie LED obiektu z mozliwoscig regulacji natezenia $wiatta
poszczegdlnych lamp,

27) zaproponowanie ewentualnych rozwigzan umozliwiajacych wdrozenie systemu
monitoringu i sterowania zuzyciem energii (cieplnej, elektrycznej), oraz
zabudowy na terenie terminala instalacji fotowoltaicznej,

28) przeprowadzenie analizy innej niz ujeta w koncepcji lokalizacji stackow
kontenerowych, np. ustawienie konteneréw pustych od strony ogrodzenia
terminala od strony zachodniej,

29) projekt organizacji ruchu poziomej i pionowej w czesci terminalowej i drogowe;
wraz z oznakowaniem placu sktadowanie kontenerow,

30) w miare mozliwosci na potrzeby poszczegolinych obiektdw przewidzie¢ zasilanie
poprzez panele fotowoltaiczne,

31) miejsce sktadowania odpadow (typu altana Smietnikowa) na réznego rodzaju
odpady powstate w wyniku funkcjonowania terminala,

32) wanna ociekowa — rozwazenie lokalizacji wanny ociekowe] do odstawiania
ciekngcych kontenerdw z substancjami niebezpiecznymi. Wanna mobilna,

33) miejsce skltadowania kontenerow typu reffer/tank — miejsce wymagajgce
zasilania elektrycznego wraz z zaprojektowaniem instalacji elektrycznej oraz
rozdzielni wyposazonych w podliczniki energii zwigzane z koniecznoscia
podgrzewania lub chiodzenia kontenerow. W zwigzku z tym, ze kontenery beda
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pietrzone na 3 lub 4 warstwy nalezy zaprojektowa¢ ocynkowang konstrukcje
stalowg (pomost) do obstugi tych konteneréw na kazdej z tych warstw,

34) bramownica CCTV do oceny stanu technicznego konteneréw i wagonow
znajdujgcego sie na dziatce 2956/4,

35) przebudowa drogi i budowa przejazdéw drogowo—kolejowych o odpowiedniej
kategorii znajdujgcych si¢ na dziatce 2956/3. Preferowane przez Zamawiajgcego
jest rozwigzanie przejazdu kolejowo - drogowego bez zapoér. Zamawiajgcy
nadmienia, iz pomigedzy obecnym witascicielem a Miastem trwajg czynnosci
majgce na celu przekazanie tej drogi na rzecz Miasta Ropczyce,

36) inne niezbedne obiekty iinstalacje konieczne do prawidtowego funkcjonowania
terminala kontenerowego oraz wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa,

37) wiata na sktadowanie gazéw technicznych.

POZOSTALE INFORMACJE ORAZ WYTYCZNE DLA PRAC
PROJEKTOWYCH

1. llo$¢ osob pracujgcych w budynku zostanie podana w toku realizacji opracowania
z podziatem na pracownikdéw, gosci oraz kierowcow. Powinny zostaé
zaprojektowane toalety dla pracownikow i podwykonawcow, szatnia oraz czesc
sanitarno—socjalna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Praca na terminalu
odbywac sie bedzie w systemie ciggtym tj. 7 dni w tygodniu/24 h na dobe.

2. W budynkach nalezy zaprojektowac ogrzewanie ze zrodet odnawialnych, a przy
braku takich mozliwosci ogrzewanie przy pomocy lokalnych kottowni lub inne
rozwigzanie zgodne z MPZP w uzgodnieniu z Inwestorem.

3. Biuro Projektow w swoich pracach winno uwzgledni¢ zaprojektowanie
niezbednych sieci drenarskich oraz sieci odwodnienia terenu z obiektami retencji i
odprowadzeniem wod opadowych/roztopowych do istniejacych ciekéw wodnych.

4. Obecnie Miasto Ropczyce prowadzi inwestycje dotyczaca budowy drogi
dojazdowe] do obszaru objetego Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Wzdtuz tej drogi ma powsta¢ system odwodnienia terenu. W
obowigzku Biura Projektéw bedzie uzgodnienie wtaczenia sie w ten uktad drogowy
oraz uktad odwodnienia DN 800 / DN 1000 wraz z uzyskaniem niezbednego
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prawomocnego pozwolenia wodno—prawnego na odprowadzanie wod opadowych
i roztopowych.

5. Uktad drogowy, parkingi oraz place sktadowe nalezy zaprojektowaé w technologii
odpowiedniej dla urzadzen i pojazdow, z uwzglednieniem planowanego natezenia
ruchu, ktére majga by¢ uzytkowane na terminalu, wraz z wifasciwymi
wzmocnieniami i dylatacjami.

6. Terenterminala ma by¢ ogrodzony. Caty teren ma by¢ monitorowany przez system
kamer CCTV. Wijazd/wyjazd samochodow winien byC objety dodatkowym
systemem monitoringu zapewniajgcym szczegotowg ewidencje video stanu
technicznego kontenerdéw przekraczajgcych brame terminala. Na terenie terminala
oraz we wskazanych budynkach ma funkcjonowac system kontroli dostepu oparty
o drzwi z zamkiem elektronicznym, rygle, bramki, szlabany, bramy, system kamer
CCTV. Musi by¢ to system ,otwarty”, z mozliwoscia samodzielnego
programowania i blokowania urzadzen dostepowych RFID przez wyznaczonych
pracownikow Spotki. System ma na celu kontrole obecnoséci pracownikéw/gosci w
uprawnionych miejscach.

7. W efekcie prac projektowych Zleceniodawca stawia jako cel uzyskanie spodjnej
koncepcji zagospodarowania terenu | rozwoju terminala kontenerowego,
umozliwiajgcej sporzadzenie projektu budowlanego dla poszczegolnych etapow
oraz uzyskanie stosownych pozwolen na budowe.

8. Uzgodnione etapowanie inwestycji ma by¢ wykonane w taki sposéb, aby w wyniku
realizacji kolejnego etapu prac wystgpita jak najmniejsza ilos¢ prac traconych z
poprzedniego etapu.

9. Nalezy rozwazy¢ i udzielic rekomendacji z uzasadnieniem, czy wykona¢ jeden
projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe pozwalajgcg na etapowanie
inwestycji, czy na kazdy etap lub na wybrane etapy nie nalezy uzyska¢ oddzielny
projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, w szczegdlnosci z
uwzglednieniem dopuszczenia w przysztosci do uzytkowania infrastruktury objetej

zakresem danego etapu.
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10. Biuro Projektéw opracuje takze kosztorysy inwestorskie dla poszczegodlnych
etapow inwestycji.

11. Wszystkie zaproponowane systemy oraz materialy powinny posiadac
odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty CE.

12. Biuro Projektéw w swoich pracach projektowych przeprowadzi takze wywiad w
celu ustalenia wystepujacych/kolidujacych z budowa terminala sieci/instalacji
elektrycznych/energetycznych, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, drenarskich,
innych niezidentyfikowanych i wystepujacych sieci oraz zaproponuje rozwigzania
techniczne eliminujace te kolizje. Wystapi on do wiascicieli tych sieci o wytyczne
do przebudowy/zabezpieczenia tych instalacji/sieci.

13. Projekt ma takze uwzglednia¢ projekt organizacji ruchu oraz oznakowanie pdl
sktadowych konteneréw w etapie przejsciowym i docelowym wraz z projektem
stalej organizacji ruchu zwigzanej z wigczeniem do drog publicznych (stata
organizacja ruchu powinna by¢ uzgodniona ze wszystkimi niezbednymi
instytucjami).

14. Biuro projektdw poszerzy rowniez koncepcje zagospodarowania terenu o mozliwe
sposoby zagospodarowania dodatkowych dziatek numer 1227/1, 1226/1, 1225/1
o powierzchni okoto 2600 m?, ktdre nie sg objete dokumentami srodowiskowymi,
a przylegajg bezposrednio do terminala w zakresie ulokowania tam np. parkingu
dla samochodéw cigzarowych lub naczep.

15. Ostateczny projekt zagospodarowania terenu bedzie przedmiotem uzgodnien
miedzy Projektantem a Zamawiajacym, i po pisemnym zatwierdzeniu bedzie
stanowi¢ podstawe dalszych prac projektowych.

16. Uktad konteneréw powinien zosta¢ poddany analizie wielowariantowej w
celu okreslenia pojemnosci placu i wypracowania optymalnego uktadu
stackéw kontenerowych (w tym ilosci warstw sktadowania oraz rzedow
kontenerow).

17. Przedstawione oferty powinny zawiera¢ wycene wszystkich roboét niezbednych do

realizacji zadania okreslonego w niniejszej Specyfikacji Przedmiotu Przetargu oraz
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wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego (Ceny projektu) za wykonanie catosci
przedmiotu przetargu (zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Umowy).

18. Przedstawiona oferta powinna zawiera¢é wycene wszystkich robét
wyszczegolnionych w Specyfikacji Przedmiotu Przetargu.

19. Dodatkowo oferty powinny zawiera¢ wycene godziny/dnia pracy projektanta.
Stawki te beda stanowity podstawe do rozliczenia w przypadku zaistnienia
potrzeby wykonania dodatkowych czynnosci zleconych pisemnie przez
Zamawiajacego (nadzory autorskie), o ile czynnoéci te nie wynikajg z wyjasnienia
watpliwosci, dwuznacznosci lub uzupetnienia brakéw w projektach wykonawczych
(zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do Umowy).

20. Na potrzeby projektu budowlanego Biuro Projektéw wykona niezbedna ilos¢
odwiertow geotechnicznych wedtug witasnego doswiadczenia i oceny w obszarze
planowanych robaét.

21. Projektant podczas projektowania szyn suwnicowych bedzie stosowat zapisy
aktualnej normy ISO 12488-1:2012. Jednoczes$nie projektant podczas koordynac;i
migedzybranzowej uwzgledni systemy mocowania szyn podsuwnicowych, aby w
toku montazu kotwy mocujgce szyne suwnicowg nie uszkadzaty pretow gtéwnych
zbrojenia fundamentu suwnicy.

22. Projektant winien uwzgledni¢ technologie dla budowli oraz urzadzen przyjmujac
zywotnos¢ minimum 30 lat.

23. Opracowana przez Biuro Projektow nowa koncepcja jak réwniez projekty powinny
by¢ zgodne 2z decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwziecia, jak rowniez spetnia¢ warunki wynikajace z uzgodnien z
Zamawiajgcym.

24. Po stronie Biura Projektow jest takze opracowanie operatu wodno—prawnego oraz
uzyskanie niezbednych Decyzji Administracyjnych dla wod opadowych i
roztopowych oraz przemystowych ze stanowisk mycia maszyn i urzadzen
znajdujacych sie terminalu.

25. Po stronie Biura Projektéw jest takze opracowanie dokumentacji zwigzanej z

wycinkg drzew oraz uzyskanie niezbednych Decyzji Administracyjnych.
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26. Po stronie Biura Projektow jest takze opracowanie mapy do celéw projektowych w
niezbednym zakresie.

27. Opracowanie projektu budowlanego obejmujgcy ocene stanu technicznego i
modernizacje torow 100, 101 i 107 o dtugosci okoto 800 metrow we wszystkich
niezbednych branzach zwigzanego z wtgczeniem terminala kontenerowego w
uktad torowy Bocznicy ZM Ropczyce S.A. znajdujgcego sie na dziatce 2956/4 o
diugosci okoto 800 metrow oraz uzgodnienie tego projektu ze wszystkimi
niezbednymi podmiotami, instytucjami i urzedami wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych pozwolen, zgdéd i Decyzji Administracyjnych. Jest to odcinek
niezbedny z punktu widzenia skomunikowania terminala z infrastrukturg PKP PLK
magistrala E-30.

28. W zwigzku z wtaczeniem sie terminala w ukiad torowy Bocznicy ZM Ropczyce S.A.
zachodzi konieczno$¢ przebudowy drogi z kruszywa znajdujgcej sie na dziatce
2956/3, a co za tym idzie Biuro Projektow opracuje projekt budowlany we
wszystkich niezbednych branzach oraz dokona uzgodnienia tego projektu ze
wszystkimi niezbednymi podmiotami, instytucjami i urzedami wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych pozwolen, zgdd i Decyzji Administracyjnych.

29. Biuro Projektowe wg swojej wiedzy i doswiadczenia dokona kwalifikacji, w jakim
trybie uzyska niezbedne prawomocne Decyzje Administracyjne umozliwiajgce
realizacje petnego zakresu robot.

30. Projekt budowlany na potrzeby niezbednych Decyzji Administracyjnych ma by¢
opracowany we wszystkich wymaganych branzach oraz posiada¢ wszystkie
niezbedne uzgodnienia.

31. Biuro Projektéw przystapi do opracowania projektu budowlanego zgodnego z
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz uzyska dla Inwestora prawomocne
pozwolenie na budowe w zakresie terminala kontenerowego wraz z bocznicg
kolejowa, natomiast w przypadku witaczenia sie w uktad kolejowy uzyska
niezbedne prawomocne Decyzje Administracyjne.

32. W miedzyczasie opracowywane bedg Projekty Wykonawcze wraz z STWIORB i

kosztorysami inwestorskimi oraz slepymi.
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33.

34.

Spotkania Inwestora z Zespotem Projektowym beda odbywacé sie w sesjach
catodniowych w godzinach 99 — 15% w Biurze w Sosnowcu lub poprzez system
wideokonferencji. Czestotliwo$¢ spotkan zostanie dostosowana do potrzeb, przy
czym Zamawiajacy oczekuje spotkan minimum co 2 tygodnie z zastrzezeniem, iz
na etapie koncepcji spotkania mogg sie odbywac nawet cotygodniowo.

Biuro Projektéw uwzgledni w zataczniku numer 2 do umowy koszty opracowania
inwentaryzacji przyrodniczej (fauna i flora) zwigzanej z wycinkg drzew i krzewow
wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi jezeli takowy
obowiazek natozony na Biuro Projektow lub Zamawiajacego organ
administracyjny.

WYMAGANE TERMINY ZAKONCZENIA ETAPOW PRAC:

1)

2)

3)

4)

opracowanie Projektu Zagospodarowania Terenu dla catosci inwestycji oraz
uzgodnienie jej z Zamawiajacym — najpézniej do 30.06.2021 roku,

uzyskanie kompletnych i prawomocnych dokumentow wodno—prawnych -—
najpozniej do 30.11.2021 roku, “

ztozenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe — najpdzniej do
15.12.2021 roku,

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe dla obszaru terminala
kontenerowego i uzyskanie prawomocnych Decyzji Administracyjnych dla
wiaczenia sie w uktad torowy / drogowy ZM Ropczyce S.A., PKP PLK S.A. ZLK
Rzeszdéw oraz UM Ropczyce, oraz przekazanie projektow wykonawczych wraz z
STWIORB, kosztorysami inwestorskimi i $lepymi oraz innych wymaganych
opracowan najpoézniej do 28.02.2022 roku.

INFORMACJE FORMALNE

Zamawiajacy nie dopuszcza ofert czesciowych ani wariantowych. Oferent moze ztozyc¢

tylko jedng oferte. Oferent ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty.

Zamawiajacy moze uniewazni¢ postepowanie przetargowe na kazdym etapie

postepowania przetargowego.
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W odniesieniu do niniejszego postepowania nie majg zastosowania zapisy ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych.

Ewentualne spory beda rozstrzygane przez powszechne sady polskie witasciwe
miejscowo dla siedziby PCC Intermodal S.A.

ZAWARTOSC OFERTY

Oferta powinna zawierac:

1) pismo przewodnie wraz z podana ceng catkowita netto,

2) zestawienie rzeczowo - finansowe dla prac projektowych w Ropczycach,
stanowiace zatgcznik nr 2 do umowy,

3) harmonogram pfatnosci dla prac projektowych w Ropczycach, stanowigcy
zatacznik nr 3 do umowy,

4) wysokos$¢ stawek za nadzory autorskie, stanowigce zatacznik nr 5 do umowy,

5) oswiadczenie o akceptacji zatgczonego projektu umowy (jako zatacznik nr 6 do
Specyfikacji Przedmiotu Przetargu) na wykonanie prac projektowych wraz z
oswiadczeniem o waznosci oferty przez okres 60 dni (zatacznik nr 5 do
Specyfikacji Przedmiotu Przetargu),

6) dowdd wniesienia wadium w wysokosci 50.000 zt.,

7) referencje wg wymagan okreslonych w dalszej czesci Specyfikacji Przedmiotu
Przetargu,

8) aktualng polise OC Oferenta.

WADIUM

Wadium w wysokoéci 50.000 zt moze by¢ wniesione w formie pienieznej albo w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi mie¢ charakter
gwarancji nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na rachunek wskazany ponizej PCC
Intermodal S.A., na pierwsze zadanie skierowane listem poleconym bezposrednio do
gwaranta. Oryginat gwarancji powinien by¢ dostarczony Odbiorcy w terminie

najpozniej w dniu wyznaczonym do skfadania ofert.
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Gwarancja wadialna winna obejmowacC okres waznosci oferty. Tre$¢ gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej powinna by¢ przed jej ztozeniem uzgodniona mailowo
z Zamawiajacym.

Kwotg wadium w formie pienigznej powinien byé uznany rachunek PCC Intermodal
S.A. tj.: BGK Oddziat we Wroctawiu, dla BGK Oddziat we Wroctawiu, dla PLN nr: 77
1130 1033 0018 8179 3520 0001.

Wadium, zostanie zwrocone Oferentowi, ktérego Oferta zostanie przez
PCC Intermodal S.A. przyjeta, w terminie 14 dni od dnia rozstrzygniecia przetargu.
Pozostatym Oferentom, ktorzy ztozyli oferty na to Zadanie, wadium zostanie zwrécone
niezwtocznie po zawiadomieniu, ze ich Oferty nie zostaty przyjete. Wadium zwrécone
w terminie nie podlega oprocentowaniu.

Wadium moze ulec przepadkowi na rzecz PCC Intermodal S.A. w nastepujacych
przypadkach:

a) Oferent wycofa sie z postepowania przetargowego po ztozeniu oferty,

b) Oferent bedzie uchylat sie od zawarcia umowy, ktorej tres¢ akceptowat sktadajac

stosowne o$wiadczenie wraz z ofertg.

REFERENCJE

Oferent przedstawi przynajmniej 2, nie wiecej jak 6 referencji nalezytego wykonania
ustug projektowania architektonicznego.
Referencje powinny dotyczyé ustug wykonanych przez Oferenta, zrealizowanych nie
wczesniej niz siedem lat wstecz liczac od dnia uplywu terminu na ztozenie ofert w
niniejszym przetargu.
Wartosc¢ prac projektowych wykonanych przez Oferenta nie powinna by¢ mniejsza niz
1 mln ztotych polskich netto [lub rownowartosci tej kwoty przyjmujac kurs NBP z dnia
wystawienia referencji] dla kazdego zadania, ktérego dotyczy referencja.
Referencje winny dotyczy¢ wykonanych projektow w zakresie budownictwa:

e o0goblnego (przemystowe, komercyjne, uzytecznodci publicznej bez

mieszkaniowego),

e infrastrukturalnego (drogowe, kolejowe, lotniskowe, hydrotechniczne),
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¢ ekologicznego (oczyszczalnie i kanalizacje, utylizacja odpadow),

e energetycznego.
Referencje muszg dotyczy¢ projektow wykonanych przez Oferenta lub wskazywaé w
jakim zakresie wartosciowym i merytorycznym Oferent uczestniczyt w danym zadaniu,
w zwigzku z czym ich przedmiot nie moze ograniczac sie do opracowan dokumentacji
przedprojektowej. W kazdym przypadku Oferent winien wskaza¢ osobe do kontaktu,
ktora moze po stronie wystawcy referencji udzieli¢ odpowiedzi na ewentualne pytania
Zamawiajgcego.
Ocena przedstawionych referencji polega¢ bedzie na sprawdzeniu, czy spetniajg
podane kryteria (tak albo nie).

Zamawiajacy za tres¢ referencji nie przyznaje punktdéw ani nie ocenia ich czgstkowo.

WARUNKI PLATNOSCI

Fakturowanie przez Biuro Projektow prac projektowych w Ropczycach bedzie zgodne
z postepem tych prac oraz z terminami okre$lonymi w zataczniku nr 3 do umowy, ktore
beda oparte na nastepujgcych ,kamieniach milowych” dotyczacych ptatnosci:

1. termin fakturowania 30.06.2021 roku nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia
ryczattowego netto narastajaco — po przyjeciu projektu zagospodarowanie
terenu (obiektu),

2. termin fakturowania na dzien 30.09.2021 roku nie wiecej niz 25 %
wynagrodzenia ryczattowego netto narastajgco, po otrzymaniu kompletnych i
prawomocnych dokumentow wodno-prawnych,

3. termin fakturowania na dzien 15.12.2021 roku nie wiecej niz 45 %
wynagrodzenia ryczattowego netto narastajgco, po otrzymaniu potwierdzenia
ztozenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe,

4. termin fakturowania na dzien 28.02.2022 roku 100 % wynagrodzenia
ryczattowego netto narastajaco, na podstawie uzyskanych i przekazanych w
oryginatach kompletnych i prawomocnych pozwolen na budowe i uzyskaniu
prawomocnych Decyzji Administracyjnych dla obszaréw kolejowych /
drogowych bedacych w gestii ZM Ropczyce, PKP PLK S.A. ZLK Rzeszéw i UM

Ropczyce oraz dostarczenie projektow wykonawczych, STWIORB, opracowan
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projektéw organizacji ruchu, opracowan kosztorysow inwestorskich i $lepych
oraz innych.

Ptatnosci wynikajgce z ww. faktur bedg pomniejszane o umownie ustalone kwoty
przeznaczone na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy | $wiadczen

gwarancyjnych.

INFORMACJA O ZAINTERESOWANIU PRZETARGIEM | WIZJA
LOKALNA

W terminie do 02.04.2021 roku do godz. 12.00 prosimy o przestanie na adres

przetargi.realizacija@pcc.eu pisma potwierdzajacego che¢ wziecia udziatu w

postepowaniu przetargowym wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby kontaktowej
z Panstwa strony wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego oraz adresem
mailowym, na ktory nalezy kierowa¢ korespondencje zwigzanag z postepowaniem
przetargowym. Brak takiego pisma w okreslonym terminie bedzie oznaczat brak

zamiaru udziatu w postgpowaniu przetargowym.

W przypadku zainteresowania ze strony Biura Projektéw, mozliwa jest wizja lokalna w
terminie do 09.04.2021 roku, po wczes$niejszym indywidualnym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym godzin obecnosci. Osoba kontaktowa: Marcin Sosinski, tel.: 667-651-

292, e-mail: marcin.sosinski@pcc.eu.

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Ewentualne pytania prosimy przesyta¢ na adres: przetargi.realizacja@pcc.eu w

terminie do 14.04.2021 roku do godziny 12%. Na pytania zadane po tym terminie
Zamawiajgcy moze nie udzieli¢ odpowiedzi.

Na pytania zadane przez jednego Oferenta odpowiedzi dostang wszyscy Oferenci,
ktérzy w wymaganym terminie potwierdzg che¢ wziecia udziatu w przetargu, bez

informacji o podmiocie pytajacym.

Zt OZENIE OFERTY
Oferte prosimy ztozy¢ zbindowang w zapieczetowanej kopercie z nazwg przetargu:

,Budowa kontenerowego terminala przetadunkowego wraz z obiektami
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towarzyszacymi na terenie Miasta Ropczyce." w terminie do 23.04.2021 roku do
godz. 12% na adres: PCC INTERMODAL S.A. ul. Matachowskiego 1a, 41 — 200

Sosnowiec.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z

Oferentami, ktérzy ztozg najkorzystniejsze oferty.

W przypadku nie osiggnigcia satysfakcjonujacych Zamawiajgcego poziomow

cenowych moze on zarzadzi¢ aukcje internetowa poprzez platforme zakupowg Grupy

PCC.

Zatgczniki do Specyfikacji Przedmiotu Przetargu

Zatgcznik numer 1:
Zalgcznik numer 2.

Zatgcznik numer 3.
Zatgcznik numer 4.
Zatgcznik numer 5.
Zatgcznik numer 6.

v 22.03.2021

Wstepna koncepcja zagospodarowania terenu.

Prawomocna decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewziecia symbol GP0OS.6220.1.2019 z dnia 28.08.2019 roku.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Przyktadowe karty katalogowe mobilnych urzadzen przetadunkowych.
Oswiadczenie o akceptacji zalaczonego projektu umowy o prace projektowe.
Projekt umowy z projektami zatgcznikdw:

numer 2: Zestawienie rzeczowo — finansowe,

numer 3: Harmonogram platnosci,

numer &: Stawki za nadzory autorskie.
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