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Pytania i odpowiedzi w przetargu:

DOSTAWA Z MONTAZEM, URUCHOMIENIEM ORAZ ZE SWIADCZENIEM USLUGI
SERWISU TRZECH SUWNIC TYPU RMG DLA ZADAN:

»ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALA KONTENEROWEGO W KUTNIE
ORAZ ZAKUP URZADZEN WSPIERAJACYCH JEGO DZIALALNOSC”

oraz

»ROZBUDOWA KONTENEROWEGO TERMINALA PRZELADUNKOWEGO WRAZ Z
OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI NA TERENIE MIASTA BRZEG DOLNY PRZY UL.
SIENKIEWICZA 6.”

Pytanie otrzymane w dniu: 2022-01-17 12:21

Question:
I'am enquiring if a parent company guarantee will be sufficient for the Euro 200 000 tender guarantee?

Answer:

Unfortunately, the provisions of the Specification require that the guarantee be issued by a bank or
insurer. The requirements must be the same for all potential bidders. Therefore, for objective reasons,
we cannot agree to a guarantee issued by a company from a capital group / parent company.

Niestety zapisy Specyfikacji wymagajq, aby gwarancja byla wystawiona przez bank lub ubezpieczyciela.
Wymagana muszg byé¢ jednakowe dla wszystkich potencjalnych oferentéw. Dlatego z przyczyn
obiektywnych nie mozemy zgodzié sig na gwarancje wystawiona przez spotke z grupy kapitatowej.

"The tender guarantee in the form of a bank or insurance guarantee shall be irrevocable,
unconditional and payable to one of the following accounts of PCC Intermodal S.A., at the first
demand submitted to the guarantor. The tender guarantee shall cover the tender validity
period from the date set for submission of tenders to the end of the tender validity
period, i.e. from 10/02/2022 to 11/04/2022. The content of the bank or insurance guarantee
shall be agreed upon with the Ordering Party by e-mail before it is submitted".

"Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi mieé¢ charakter
gwarancji nieodwotalnej, bezwarunkowej i platnej na jeden z ponizszych rachunkéw PCC
Intermodal S.A., na pierwsze zadanie skierowane do gwaranta. Gwarancja wadialna winna
obejmowac okres waznosci oferty od dnia wyznaczonego do skiadania ofert do konca
terminu zwiazania oferta, tj. od dnia 10.02.2022 do 11.04.2022r. Tres¢ gwarancii bankowej
lub  ubezpieczeniowej powinna by¢ przed jej ztozeniem uzgodniona mailowo z
Zamawiajacym",

In addition, as a result of the designers' work, we provide you with changes in the calculations of wheel
loads for task 2 - Part |, point 2.8 of the Specification. The hanges will be introduced to the unified
version of the Specification.
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Ponadto na skutek prac projektantow przekazujemy Parnstwu zmiany w obliczeniach obcigzen két dla
zadania 2 - Czes¢ I, punkt 2.8 Specyfikacji. Zmiany zostang wniesione do ujednoliconej wersji
Specyfikacji.

2.8 Obcigzenie szyn i kol suwnicy

Dla realizacji Zadania 2

PCC - Terminal Kontenerowy BRZEG DOLNY

|
Strona ‘ Strona
Nr Oddziatywania charakterystyczne od suwnicy wschodnia {min, zachodnia Uwagi
i 12 két) | {min. 12 két)
[kN] [kN]
1 Podczas operacji przetadunkowych

Maksymalne dynamiczne obcigzenie pionowe

; ; s 300 318
pojedynczego kola, bez oddziatywania wiatru

Maksymalne dynamiczne obcigzenie pionowe 342 361

pojedynczego kota, z oddziatywaniem wiatru

Maksymalne dynamiczne obcigzenie poziome

pojedynczego kota, prostopadte do szyny, z 68 75
oddziatywaniem wiatru

Maksymalne obcigzenie poziome réwnolegte do szyny t.acznie dla wszystkich

(zatrzymanie awaryjne) 273 268 kot na szynie
Maksymalna sita awaryjnego uderzenia w odbojnice na 1100 1100
koticu toru

2 W pozycji zaparkowane] gdzie wézek jest ustawiony od strony zachodniej z aktywowanymi
hamulcami i kleszczami szynowymi

Maksymalne obcigienia réwnolegte do szyny wywotane

: . 3 ; 29 29
wiatrem sztormowym w kierunku jazdy suwnicy
Maksymalne obcigzenie poziome réwnolegte do szyny
551 662
{hamulec burzowy)
Maksymalne obcigzenia na pojedyncze kota wywotane 57 71
wiatrem sztormowym w kierunku jazdy wozka
Maksymalne obcigzenie poziome prostopadte do szyny 80 123
Przyjeto zastosowanie
hamulca burzowego.
Sita zacisku kleszczy szynowych (w kierunku jazdy Nie brane pod Nie brane pod  Potfaczenie systemu
suwnicy) uwage uwage kleszczy szynowych i

hamulca burzowego nie
wystepuje tacznie
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2.8 Load of the crane runway and wheels

For the implementation of Task 2

PCC - Container Terminal Brzeg Dolny

‘ East side

No. Characteristic actions from an overhead crane {minimum 12
| ‘ wheels)
[kN]
1 During reloading operations
Maximum dynamic vertical load on a single wheel, without
) ; 300
the action of wind
Maximum dynamic vertical load on a single wheel, subject to 342
wind action
Maximum dynamic horizontal load on a single wheel, 68
perpendicular to the rail, under the action of wind
Maximum horizontal load parallel to the rail {(emergency
273
stop)
Maximum force in an emergency hitting a fender at the end
1100
of the track _
2 In parked position where the cart is facing west with activated
' brakes and rail clamps -
Maximum loads parallel to the rail caused by storm wind in 29
the direction of travel of the crane
Maximum horizontal load parallel to the rail {storm brake) 551
Maximum loads on individual wheels caused by storm wind 57
in the direction of travel of the truck
Maximum horizontal load perpendicular to the rail 80

Clamping force of rail tongs (in the direction of travel of the  Not taken into
crane) account

Pytanie otrzymane w dniu: 20.01.2022, 8:12

Unia Europejska
Fundusz Spéjnadci

West side
{minimum 12
| wheels)

[kN]

318
361

75

268

1100

29
662
71
123

Not taken into
account

‘ Comments

Total for all wheels on
the rail

The use of a storm
brake is adopted. The
combination of the
rail clamp system and
the storm brake is not
combined

The question: "The content of the bank or insurance guarantee shall be agreed upon with the Ordering
Party by e-mail before it is submitted”. Could you send us an example of it? Is it possible to sort it off by
tomorrow, because as far as we understand tomorrow is the last day for any questions and we just
noticed that tender yesterday? It's not so easy to get a bank guarantee within this time.

Pytanie: , Tres¢ gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zostanie uzgodniona z Zamawiajacym droga
mailowq przed jej ztozeniem". Czy mozecie Panstwo przesta¢ nam jej przyktad? Czy da sie to zalatwi¢
do jutra, bo o ile rozumiemy. jutro jest ostatni dzien na jakiekolwiek pytania i wtasnie wczoraj
zauwazylismy ten przetarg? Nie jest tatwo uzyskad gwarancje bankowa w tym czasie.
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Zamawiajacy nie dysponuje ani nie narzuca wzoru gwarancji wadialnej. Wszystko co powinna zawieraé
gwarancja jest opisane w udostepnionej Oferentom Specyfikacji w czesci IV, punkt 2, podpunkt 9. , Tresé
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna by¢ przed jej ztozeniem uzgodniona mailowo z
Zamawiajacym”. Oznacza to, ze Oferent musi wystapi¢ do banku lub ubezpieczyciela o wydanie

gwarancji, nastepnie jej wzor przesta¢ do Zamawiajacego w celu uzgodnienia | dopiero po akceptacii
Zamawiajacego podpisany ze strony gwaranta dokument zlozy¢ wraz z oferta.

The Ordering Party does not have or impose any template of a tender guarantee.

Everything that should be included in the guarantee is described in the Specification made available to
Bidders in part IV, point 2, sub-point 9. " The content of the bank or insurance guarantee shall be agreed
upon with the Ordering Party by e-mail before it is submitted.” This means that the Tenderer must apply
to the bank or insurer for a guarantee, then send its template to the Ordering Party for approval and only
after the approval by the Ordering Party, the document signed by the guarantor should be submitted
along with the offer.

Pytanie otrzymane w dniu: 20.01.2022, 8:12

Pytanie / Question;

“The content of the bank or insurance guarantee shall be agreed upon with the Ordering Party by e-mail
before it is submitted”. Could you send us an example of it? Is it possible to sort it off by tomorrow,
because as far as we understand tomorrow is the last day for any questions and we just noticed that
tender yesterday? It's not so easy to get a bank guarantee within this time.

Pytanie: , Tres¢ gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zostanie uzgodniona z Zamawiajacy m droga
mailowg przed jej zlozeniem”. Czy mozecie Panstwo przesta¢ nam Iej przyktad? Czy da sie to zatatwié
do jutra, bo o ile rozumiemy, jutro jest ostatni dzien na jakiekolwiek pytania i wiasnie wczoraj
zauwazylismy ten przetarg? Nie jest latwo uzyskac gwarancje bankowg w tym czasie.

Odpowiedz / Answer:
Zamawiajacy nie dysponuje ani nie narzuca wzoru gwarancji wadialnej.

Wszystko co powinna zawieraé¢ gwarancja jest opisane w udostepnionej Oferentom Specyfikacji w
czesci IV, punkt 2, podpunkt 9.  Tresé gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna by¢ przed jej
ztozeniem uzgodniona mailowo z Zamawiajgcym”. Oznacza to, ze Oferent musi wystgpi¢ do banku ub
ubezpieczyciela o wydanie gwarancji, nastepnie jej wzér przestaé do Zamawiajgcego w celu
uzgodnienia i dopiero po akceptacji Zamawiajacego podpisany ze strony gwaranta dokument zlozy¢
wraz z ofertg.

The Ordering Party does not have or impose any template of a tender guarantee.

Everything that should be included in the guarantee is described in the Specification made available to
Bidders in part IV, point 2, sub-point 9. " The content of the bank or insurance guarantee shall be agreed
upon with the Ordering Party by e-mail before it is su bmitted." This means that the Tenderer must apply
to the bank or insurer for a guarantee, then send its template to the Ordering Party for approval and only
after the approval by the Ordering Party, the document signed by the guarantor should be submitted
along with the offer,

Pytanie otrzymane w dniu: 20.01 .2022, 17:27

With reference to subject tender, i.e. “Tender for the supply of RMG cranes", "Specification of the
Subject-Matter of the Tender Procedure”. Part IV Formal inforn F«tion — Submission of a Tender, 6.
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Procedure for Questions and Answers, we request for an extension of the dead line by one week . i.e.
28/01/2022, 15:00

Reason: Tender has been published on 227 Dec. 2021 prior Christmas / New Year holidays. During
this time preparing subject tender was restricted.

W odniesieniu do przedmiotuy przetargu tj. ,Przetarg na dostawe suwnic RMG", ~Specyfikacja
przedmiotu przetargu”, Czesé IV Informacje formalne - Ziozenie oferty, 6. Tryb pytan i odpowiedzi
prosimy o wydtuzenie terminu o jeden tydzien tj. 28.01.2022, godz. 15:00

Powdd: Przetarg zostat opublikowany 22 grudnia 2021 r.. przed swietami Bozego
Narodzenia/Noworocznymi. W tym czasie przygotowywanie przedmiotowej oferty byto ograniczone.

Odpowiedz / Answer:
Zamawiajacy czesciowo przychyla sie do wniosku Oferenta i wydtuza czas zadawania pytan do srody
26.01.2022 do godziny 15:00.

The Ordering Party partially complies with the Tenderer's request and extends the time for asking
questions until Wednesday, January 26, 2022, until 3:00 p.m.

Pytanie otrzymane w dniu: 20.01.2022, 17:27

With reference to subject tender. i.e. “Tender for the supply of RMG cranes”, “Specification of the
Subject-Matter of the Tender Procedure”, Part (II., 4. Time for Completion, clause 2, we request for an
extension of specified “deadline for completion of the contract and obtaining a permit for use.

Delivery time for Task 1: shall be 17 months form “Three RMG Crane Supply Agreement” effective
date.

Delivery time for Task 2: shall be 18 months form “Three RMG Crane Supply Agreement" effective
date.

Reason: Due to current, extended delivery times of materials and components from sub suppliers,
caused by COVID-19 pandemic.

W odniesieniu do przedmiotu przetargu tj. ,Przetarg na dostawe suwnic RMG", ~Specyfikacja
przedmiotu przetargu”, cz. Ill., 4. Termin realizacji, pkt. ,termin realizacji kontraktu i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

Czas dostawy dla Zadania 1 wynosi 17 miesiecy od daty wejécia w zycie ,Umowy na dostawe trzech
suwnic RMG".

Czas dostawy dla Zadania 2: wynosi 18 miesiecy od daty wejscia w zycie ,Umowy na dostawe trzech
suwnic RMG".

Powdd: Ze wzgledu na biezace, wydiuzone terminy dostaw materiatow i komponentow od
poddostawcow, spowodowane pandemia Covid-19.

Odpowiedz / Answer:

Zamawiajacy przychyla sig do prosby, jednakze z uwagi na zobowigzania wynikajace z faktu
dofinansowania projektu ze $rodkéw unijnych okresla czas realizacji dla poszczegodlnych zadan
nastepujgco:

Czas realizacji Zadania 1 wyniesie nie diuzej niz 16 miesiecy i 23 dni od dnia podpisania umowy.
Czas realizacji Zadania 2 wyniesie nie diuzej niz 17 miesiecy i 23 dni od dnia podpisania umowy.

W konsekwencji niniejszych zmian Zamawiajacy dokona korekty zapiséw Specyfikacji oraz Umowy
dostawy.

The Ordering Party complies with the request, however, due to the obligations arising from the fact of
co-financing the project from EU funds, it defines the implementation time for individual tasks as
follows:

The duration of task 1 will not exceed 16 months and 23 days from the date of signing the contract.
The duration of task 2 will not exceed 17 months and 23 days fiom the date of signing the contract.
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As a consequence of these changes, the Ordering Party will correct the provisions of the Specification
and the Supply Agreement.

Pytanie otrzymane w dniu: 26.01.2022, 14:08

4.1.3 Trim Control
Text from Specification

be no less than 5° longitudinally (on the longer edge of the container) and not less than 2.5°
fransversely (on the shorter edge of the container).

Przechyt na spreaderze bedzie nie mniejszy niz 5° wzdtuznie (na diuzej krawedzi kontenera
oraz nie mniejszy niz 2.5 ° poprzecznie (na krotszej krawedzi kontenera z min. predkoscig
0,5%sek.

On the hoist system we have no active list installed. We will use the passive list from the hoist system
which allows us to land and pick up container during operation. Please confirm that we are allowed to
use passive list for the containers stacked with 1% in trolley direction. Please confirm,

Skew will be performed on the trolley.

kontenera podczas pracy. Prosze potwierdzi¢, ze mozemy uzywac pasywnego przechyltu list” dla
konteneréw utozonych z 1% w kierunku woézka, Prosze potwierdzic.

Pochylenie ,skew" zostanie wykonane na wozku.
Odpowiedz / Answer:

Zamawiajacy informuje, ze na dzien dzisiejszy suwnice w Kutnie §9 Wyposazone w system pasywny,
ktéry umozliwia realizacjg przetadunkéw w podanych ponizej warunkach.

The Ordering Party informs that as of today, the overhead cranes in Kutno are equipped with a
passive system, which allows for reloading under the following conditions.

Task 1

Zamawiajacy akceptuje przechyt pasywny ,list” pod warunkiem, ze moze obstuzy¢ 2,5% w poprzek
(nachylenie poprzeczne powierzchni sktadowania/strefy przetadunkéw w Kutnie wynosi 2,5%) oraz
okoto 5% w kierunku wzdiuznym (samochody cigzarowe [ub ciggniki terminalowe z naczepami, ktére
nie sg idealnie wypoziomowane). Pochylenie ,skew” mozna wykonaé przez obrét wézka.

The Ordering Party accepts a passive list provided that it can handle 2.5% transversely (cross slope of
stacking/interchange area in Kutno is 2.5%) and around 5% longitudinally (trucks or terminal tractors
with chassis which are not ideally levelled). Skew can be performed by rotation of the trolley.

Task 2

The Ordering Party Accepts a passive list provided that it can handle 1.0% transversely (cross slope of
stacking/interchange area in Brzeg Dolny is 1.0%) and around 5% longitudinally (trucks or terminal
tractors with chassis which are not ideally levelled). Skew can be performed by rotation of the trolley.

2.8 Load of the crane runway and wheels

We ask you to adapt following paragraph as follow: The crane runways is according ISO 12488 —
Class 2.

Prosimy o dostosowanie nastepujacego paragrafu: Tory jezdne suwnicy sa zgodne z norma 1SO
12488 — klasa 2
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Original Text

“The crane finways are equal. The Ordering Party shall accept a vertical tolerance of + 50
mm measured at the runway head from the mean position over the entire length of the crane runwa s ¥

»SzZyny suwnic sa réwne. Zamawiajacy dopuszcza pionowa tolerancje + 50 mm mierzong przy
gtowce szyny od sredniej pozycji na cate] diugosci szyny suwnicy."

Odpowiedz / Answer:

Zamawiajacy dokonat korekt zdana dotyczacego klasy dokiadnoéci wykonania szyn, po ktérych
poruszajg sie suwnice.,

»SZYyNy suwnic sg réwne. Zamawiajqcy dopuszcza tolera ncje zgodnie z norma SO 12488 klasa 2, nie
gorsze niz klasa 2 7.

The Ordering Party made corrections to the sentence regarding the accuracy class of the rails on
which the gantries run.

“The crane rails are equal. The Ordering Party allows the tolerance in accordance with 1SO 12488
class 2, not worse than class 2”.

3.2.1.7 Ground level crane traffic control station / Stacja obstugi ruchu suwnicy na poziomie gruntu
We ask you to describe this more in detail. / Prosimy o bardziej szczegbtowe opisane tego punktu,

Odpowiedz / Answer:

Przez stacje kontroli ruchu suwnicy z poziomu gruntu rozumiemy skrzynke dostepng zaréwno z ziemi,
lub z platformy, pozwalajgcq na przemieszczanie napedu suwnicy z ograniczong predkoscig i m.in.
kontrolowaé¢ luz zwijanego kabla zasilajgcego. Patrz przyktad rozwigzania w Kutnie na zdjeciu,
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3.4.3 Drawings

To prepare drawings in .dwg format is cost intensive. Is it ok when we just consider PDF format?
Przygotowanie rysunkow w formacie .dwg jest kosztowne. Czy to w porzadku, gdy rozwazamy tylko
format PDF?

Odpowiedz / Answer:
Zamawiajgcy koryguje zapisy. Format pdf bedzie wystarczajgcy.
The Ordering Party corrects the provisions. The pdf format will be sufficient.

4.2.4 Power Supply
We would like to use a torsions cable between upper part of the trolley and the winch house.
Chcielibysmy zastosowac linke skretng miedzy gorng czescig wozka a obudowa wciagarki.

Odpowiedz / Answer:

Zamawiajacy akceptuje sprawdzong linke skretng pomigdzy gorng czescig wozka a obudowg
wciggarki.

The Ordering Party accepts a proven torsions cable between upper part of the trolley and the winch
house.

4.2.,5. Energy chain

The noise generated by its operation may not exceed 54 dB.
We could not follow this requirement. We need to know how this is measured.

Hatas generowany podczas jego pracy nie moze przekraczac 54 dB. Nie moglismy spetni¢ tego
wymogu. Musimy wiedzie¢, jak to sie mierzy.
Odpowiedz / Answer:

Zamawiajacy zmienia zapis. Halas generowany przez fancuch energetyczny nie moze przekraczaé
parametrow wynikajacych z obowigzujgcych norm.

The Ordering Party changes the provision. Noise generated by energy chain shall not exceed
parameters resulting from the applicable standards.

4.3.3. Crane anti-collision
Original text: if there is an obstacle (or a person) in the working area of the crane (clearance line)

Tekst Oryginalny: w sytuacji gdy w obszarze pracy suwnicy (skrajni) znajdzie sie przeszkoda
(lub cztowiek)

What do you mean? Please describe requirements more in defail. A standard intermodal RMG has
just a collision detection in gantry direction above rail.
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Co macie Parstwo na mys$li? Prosze opisaé¢ wymagania bardziej szczegolowo. Standardowy
intermodalny RMG ma po prostu wykrywanie kolizji w kierunku suwnicy nad szyna.

Odpowiedz / Answer:

Jako Zamawiajgcy rozumiemy, ze wykrywanie obiektéw pomiedzy nogami suwnicy jest trudne do
wykonania i nie oczekujemy, ze ten obszar bedzie zabezpieczony w ramach dostarczonych suwnic. Z
drugiej strony wymagamy jednak, aby suwnica wykrywala kolizje w obszarze szyny suwnicowej, po
ktdrej sig porusza. Szerokos¢ wigzki wykrywaijacej ludzi i przedmioty wokét (nad i obok) szyn
podsuwnicowych (adekwatna do skrajni suwnicy), zostanie uzgodniona pomiedzy stronami i
wyregulowana/sprawdzona przez Sprzedajgcego. Przeswit po lewej i prawej stronie kazdego radaru
moze sig réznic, co oznacza, ze ,wigzki’ wykrywania beda asymetryczne.

As Ordering Party, we understand that detecting objects between crane legs is difficult to implement
and we do not expect this area to be secured with the supplied cranes. On the other hand, however,
we require the crane to detect collisions in the area of the crane rail on which it moves. Beam width
detecting people and objects around (above and besides) crane rails (adequate to the gauge of the
crane), it needs to be agreed between parties and adjusted/tested by the Seller. Clearance on the left
and right side of each radar might vary which means that the detection "beams” will be asymmetrical.

Jednoczes$nie Zamawiajacy modyfikuje wiw tekst w specyfikacji na:
At the same time, the Ordering Party modifies the above-mentioned text in the specification to:

,Na kazdym z czterech rogéw suwnicy nalezy zainstalowa¢ niezawodne urzgdzenia laserowe-lub
radarowe lub inne o nie gorszych parametrach i skutecznosci wykrywania w trudnych warunkach
pogodowych(...)"

"At each of the four corners of the crane, reliable laser-or radar devices or other devices with similar
parameters and effectiveness of detection in difficult weather conditions should be installed(...)".

4.7.7 Crane wheels
Original text: The drives will be synchronised so that both sides of the crane move at the same speed.

Tekst oryginalny: Zostanie zastosowana synchronizacja napedow, taka by obie strony suwnicy
przemieszczaly sie z identyczng predkoscig

Because of the short RMG span in Kutno we would recommend to do not install such a system. In
Brzeg Dolny we would. We ask you to confirm this.

Ze wzgledu na krétki zasieg RMG w Kutnie odradzamy instalowanie takiego systemu. W Brzegu
Dolnym rekomentowaliby$my. Prosimy o potwierdzenie tego.

Odpowiedz / Answer:

Dla zadania 2 (Brzeg Dolny) predkosci jazdy na obu szynach muszg by¢ zsynchronizowane. Dla
Zadania 1 (Kutno) je$li nie jest to zalecane, a jednoczes$nie konstrukcja suwnicy zapewnia
odpowiednig sztywno$¢, a napedy suwnicy pracuja réwnomiernie z obu stron (nie powodujac np.
nieprawidiowego uzytkowania szyn czy két), mozemy zrezygnowaé z tego wymogu.

For Task 2 (Brzeg Dolny) drive speeds on both rails need to be synchronized. For Task 1 (Kutno) if it's
not recommended and in the same time crane structure provides proper stiffness and crane drives on
both sides work evenly (not causing e.g. abnormal use of rails or wheels), we can resign from this
requirement.

4.11 Operator’s cab

Original text: 1. The cab doors shall open safely and without collision. An additional safety exit shall
be installed to provide for a possibility of evacuation.

Tekst oryginalny. Drzwi kabiny powinny otwiera¢ sie bezpiecznie i bezkolizyjnie. Dodatkowe wyjscie
bezpieczeristwa powinno by¢ zainstalowane, tak aby istniata mozliwosc ewakuacji

Question: In which direction you want this additional escape royte?
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W ktorym kierunku cheecie Panstwo te dodatkowa droge ucieczki?
Odpowiedz / Answer;

The escape route can lead through cabin door. By extra safety exit we mean the way for the crane
operator to evacuate from the crane regardless the position of the cabin (e.g. in case of a crane failure
or a power shortage).

Droga ewakuacyjna moze prowadzi¢ przez drzwi kabiny. Przez dodatkowe wyijécie bezpieczenstwa
rozumiemy sposéb, w jaki operator suwnicy moze sie ewakuowac z suwnicy niezaleznie od polozenia
kabiny (np. w przypadku awarii suwnicy lub braku zasilania).

4.12 Remote Operating Station
Original text for task 2 / Tekst oryginalny do zadania 2:

- automatic lowering of the spreader to the next TOS task in the container stacking area 7 rows (1 over
4),

automatyczne opuszczanie chwytaka do nastepnego zadania TOS w obszarze skltadowania kontenerow
7 rzedow (1 over 4),

- automatic lowering of the spreader for the next TOS task up to the height of 6 m above the terminal
surface on the truck lane, and in the quick load buffer 2 rows (1 over 2) and on 4 railway tracks and its
automatic lifting after reaching the height of 6 m from the terminal surface on the truck lanes and in the
quick load buffer 2 rows (1 over 2) and on 4 railway tracks,

automatyczne opuszczanie chwytaka do nastepnego zadania TOS do poziomu 6 m powyiej
nawierzchni terminala na pasie zatadunku pojazdéw (truck lane) i w buforze szybkiego zatadunku 2
rzedy (1 over 2) oraz na 4 torach kolejowych oraz jego automatyczne podnoszenie po osiagnieciu
wysokosci 6 m od nawierzchni terminala na pasach zatadunku pojazddw (truck lane) i w buforze
szybkiego zatadunku 2 rzedy (1 over 2) oraz na 4 torach kolejowych,

Question: When you want an automatic lowering of the spreader in the stack and truck lane then an
additional laser scanning system is necessary. This system is not described in the specification.
Should we implement this additional system to the ROS and camera system.

Jesli zalezy Panstwu na automatycznym opuszczaniu spreadera w stacku i pasie dla samochodéw
cigzarowych, niezbedny jest dodatkowy system skanowania laserowego. Ten system nie jest opisany
w specyfikacji. Czy powinniémy wdrozy¢ ten dodatkowy system do systemu ROS i kamery?

Odpowiedz / Answer;

Zamawiajacy nie wymaga zastosowania dodatkowego systemu laserowego; dopuszcza zastosowanie
czujnikdw zblizeniowych lub innych rozwigzan Dostawcy. Zamawiajgcy oczekuje, ze opuszczanie
spreadera pustego oraz z podpietym kontenerem bedzie realizowane automatycznie do poziomu 6 m.
W przypadku jezeli wzgledy bezpieczefistwa tego wymagaja np. truck line — opuszczanie spreadera z
podpigetym kontenerem moze odbywaé sie w trybie manualnym przez operatora.

The Ordering Party does not require the use of an additional laser system; allows the use of proximity
sensors or other Supplier's solutions. The Ordering Party expects that the lowering of the empty
spreader with the attached container will be carried out automatically up to the level of 6 m. If safety
reasons require it, for example, by the truck line - the lowering of the spreader with the attached
container may be done manually by the operator.
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Pytania otrzymane w dniu: 26.01.2022, 14:08

Supply Agreement — Umowa Dostawy

§2 Point 7
We ask you to replace ,annex to this Agreement” by "additional order to this agreement”

Prosimy o zastapienie ,zatacznika do niniejszej Umowy" ,dodatkowym zamdwieniem do niniejszej
umowy”

Odpowiedz / Answer:

Odbiorca / Zamawiajacy uwzglednia proponowang zmiane. Jednocze$nie Zamawiajacy wyda
ujednolicong tres¢ umowy uwzgledniajaca wprowadzone zmiany.

Client/ The Ordering Party takes into account the proposed change. At the same time, the Ordering
Party will issue a unified content of the contract, taking into account the changes made.

§4 Point 1d and 1e
What means (loco)?

Co oznacza (loco)?
Odpowiedz / Answer:

Stowo "loco” oznacza: ,do Miejsca dostawy*
A word "loco” means: "to the Place of Delivery*

§4 Advanced payment guaranty

We ask you to reduce the advanced payment guaranty to payment according 1a,1b and 1c. After this,
cranes are already on site and no additional guaranty is needed. 80% is very high compared to other
projects.

Prosimy o zmniejszenie gwarancji wptaty zaliczki do wysokosci ptatnosci zgodnie z 1a,1b i 1c. Po tym
suwnice s3 juz na miejscu i nie jest potrzebna dodatkowa gwarancja. 80% jest bardzo wysokie w
poréwnaniu do innych projektow.

Odpowiedz / Answer:;

Zamawiajacy uwzgledniajgc oczekiwanie Oferenta rezygnuje z zabezpieczenia gwarancjg zaliczkowg
platnosci ostatnich rat zaliczek wyplacanych na poczet kazdego z zadan. Nie bedzie tez uzaleznial
wyptlaty pierwszej raty zaliczki od przedstawienia Gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

The Ordering Party, taking into account the Tenderer's expectations, resigns from securing with an
advance guarantee of payment of the last installments of advances paid for each of the tasks. It will also
not make the payment of the first advance installment conditional on the presentation of the Guarantee
of proper performance of the Agreement.

Postanowienia § 4 ust. 3 i 4 umowy dostawy otrzymujg w zwigzku z tym brzmienie:

»3. Dostawca bedzie zobowigzany do zaplaty kazdej raty zaliczki w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wezwania do jej zaptaty wraz z odpowiedniq fakturg (pro forma), nie wczesniej jednak niz w
terminach okreslonych w ust. 1 a)-e).

4. Platnosci zaliczek dokonywane beda pod warunkiem dostarczenia na co najmniej 30 dni przed
terminem platnosci:

a) pierwszej raty zaliczki (ust. 1 lit. a) — Gwarancji zaliczkowej wystawionej na kwote réwng
wysokosci raty zaliczki, ktérej ewentualny zwrot ma zabezpieczad,
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b) drugich rat zaliczek (ust. 1 lit. b/ i cf) — Gwaranciji zaliczkowej wystawionej na kwote rowng
wysokosci raty zaliczki, ktérej ewentualny zwrot ma zabezpiecza¢ oraz Gwarancji nalezytego
wykonania Umowy,

¢) trzecich rat zaliczek (ust. 1 lit. d/ i ef) — Gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku nie dostarczenia na 30 dni przed uptywem terminu platnosci zaliczki wymaganej

Gwarancji  zaliczkowej ifalbo Gwarancji nalezytego wykonania Umowy, Odbiorca bedzie

zobowigzany do wyptlaty zaliczki w terminie 30 dni od dnia dostarczenia mu gwarancji warunkujacych
wyplate danej zaliczki."

Jedoczesnie w § 14 ust. 5§ umowy dostawy Zamawiajacy wydiuza czas na przedstawienie Gwarancji
nalezytego wykonania Umowy z 6 tygodni do 6 miesiecy od dnia jej zawarcia.

Provisions of § 4 sec. 3 and 4 of the supply contracts are replaced by the following:

3. The Supplier shall be obliged to pay each advance instalment within 30 days of the date of receiving
the request for payment along with the appropriate invoice (pro forma), but no earlier than the dates
specified in paragraph 1 letters (a)-(e).

4. Payments of the advances shall be made on condition of delivering, at least 30 days prior to the
date of payment of the advance:

a. the first installment of the advance payment (paragraph 1 (a) - Advance guarantee issued
for an amount equal to the amount of the advance installment, the possible return of which
is to be secured,

b. second installments of advances (section 1 letter b / and ¢ /) - Advance guarantee issued
for an amount equal to the amount of the advance installment, the possible return of which
is to be secured and The Guarantee of proper performance of the Agreement,

c. third installments of advance payments (section 1 letter d / and e /) - Guarantee of proper
performance of the Agreement.

In the event of failure to deliver the required Advance Guarantee and / or Guarantee of proper
performance of the Agreement 30 days before the expiry of the advance payment deadline, the
Client will be obliged to pay the advance within 30 days from the date of delivery of the guarantees
conditioning the payment of the advance payment.

At the same time, in § 14 sec. 5 of the supply agreement, the Ordering Party extends the time for
presenting the Guarantee of proper performance of the Agreement from 6 weeks to 6 months from the
date of its conclusion.

§4 Point 5

We ask you to limit the end of the advance guarantee to the delivery of the Structural Elements of the
cranes per task.

With this adaption you still have 15% performance guaranty and 20% open contractual price.

Prosimy o ograniczenie korica okresu gwarancji zaliczkowej do dostawy Elementoéw Konstrukgji
suwnic na zadanie.

Dzigki tej adaptacji nadal macie Panstwo 15% gwarancjg wykonania i 20% otwartg cene umowna.

Odpowiedz / Answer:

Zamawiajgcy nie moze skrocié okresu waznosci gwarancji zaliczkowych do czasu dostawy Elementow
konstrukeyjnych suwnic. Elementy te do czasu ich zmontowania i uruchomienia suwnic, nie
przedstawiajacg dla Zamawiajgcego realnej wartosci, a zajmujgc powierzchnie terminala, utrudniad
beda jedynie jego dzialalnoéé skiadowa i przetadunkowa.

The Ordering Party may not shorten the validity period of the advance guarantees until the delivery of
the structural elements of the gantry cranes. Until their assembly and commissioning of the gantry
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cranes, these elements do not represent a real value for the Ordering Party, and by taking up the area
of the terminal, they will only hinder its storage and reloading activities.

§5 PLACE AND SCHEDULE OF DELIVERIES
We already submitted a question for extending delivery time to 17 month for task 1 and 18 month for
task 2.

Ziozylismy juz pytanie o wydiuzenie czasu dostawy do 17 miesiecy dla zadania 1i 18 miesiecy dla
zadania 2.

Based on this question, we ask you to adapt §5 also following: / Na podstawie tego pytania prosimy o
dostosowanie §5 rowniez nastgpujaco:

§52.2
a) Task 1-15 months/ Zadanie 1 — 15 miesiecy
b) Task 2 - 16 months / Zadanie 2 — 16 miesiecy

§523
a) Task 1~ 16,5 months / Zadanie 1 - 16,5 miesiaca
b) Task 2 — 17,5 months / Zadanie 2 — 17,5 miesiaca

§524
a) Task 1 - 17 months / Zadanie 1 — 17 miesiecy
b) Task 2 - 18 months / Zadanie 2 - 18 miesiecy

Odpowiedz / Answer:
Zamawiajacy uwzgledniajac oczekiwanie Oferenta nadaje § 5 ust. 2 pkt 2 — 4 nastepujacy tres¢:

+2) dostaraczenie na Miejsce dostawy Kompletu elementéw konstrukeyjnych obu suwnic — w terminie:
a) 15 miesigcy od zawarcia Umowy w odniesieniu do Zadania 1,

b) 16 miesigcy od zawarcia Umowy w odniesieniu do Zadania 2,

3) montaz i uruchomienie gotowych do odbioréw technicznych i dopuszczenia do eksploatacji oraz
gotowych do przeprowadzenia szkolen dla operatoréw:

a) jednej suwnicy objetej Zadaniem 1 — w terminie 16 miesiecy i 15 dni od zawarcia Umowy,
b) dwdch suwnic objetych Zadaniem 2 — w terminie 17 miesiecy i 15 dni od zawarcia Umowy.

4) uzyskanie wymagaganego zezwolenia na uzytkowanie i przekazanie Zamawiajgcemu wraz ze
stosowng Dokumentacjq techniczng oraz zaswiadczeniami o przeszkoleniu personelu w zakresie
eksploatacji i obstugi technicznej potwierdzone podpisaniem Protokotu zdawczo — odbiorczego:

a) jednej suwnicy objetej Zadaniem 1 — w terminie 16 miesiecy i 23 dni od zawarcia Umowy,
b) dwoch suwnic objetych Zadaniem 2 — w terminie 17 miesigcy i 23 dni od zawarcia Umowy.“

The Ordering Party, taking into account the Tenderer's expectations, grants § 5 para. 2 points 2 - 4 as
follows:

"2) delivery to the Place of delivery of the Set of structural elements for both cranes - within:

a) 15 months from the conclusion of the Agreement in relation to Task 1,
b) 16 months from the conclusion of the Agreement in relation to Task 2,

3} assembly and commissioning ready for technical acceptance and admission to operation as well as
ready-to-conduct training for operators:

a) one gantry covered by Task 1 - within 16 months and 15 days from the conclusion of the
Agreement,
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b) two cranes covered by Task 2 - within 17 months and 15 days from the conclusion of the
Agreement.

4) obtaining the required permit for use and handing over to the Ordering Party along with the
relevant technical documentation and certificates of personnel training in the field of operation and
technical maintenance confirmed by signing the Handover and Delivery-Handover Protocol:

a) a) one gantry covered by Task 1 - within 16 months and 23 days from the conclusion of the
Agreement,

b) b) two cranes covered by Task 2 - within 17 months and 23 days from the conclusion of the
Agreement”

§6 Point 2

To make the whole process regarding penalty §6 easier we friendly ask you just to consider the most
important date (§5 2d final acceptance). It helps the suppliers to be more flexible in their processes.

Aby uproscic caty proces dotyczacy kary §6 uprzejmie prosimy o rozwazenie najwazniejszego terminu
(§5 2d odbior koncowy). Pomaga dostawcom by¢ bardziej elastycznymi w swoich procesach.

Odpowiedz / Answer:

Zamawiajgcy jedynie czg$ciowo uwzglednia oczekiwanie Oferenta, tj. zachowuje mozliwoé¢ naliczenia
kar za przekroczenie terminéw zakornczenia poszczegoinych etapow prac (kamieni milowych), ale
bedg one nalezne dopiero, jesli Dostawca nie dotrzyma terminu odbioru korncowego dostawy suwnic
objetej danym Zadaniem. Jeéli natomiast zwloka z zakornczeniem danego Zadania nie bedzie wieksza
niz 5 dni, to wczesniejsze opdznienia przy jego realizacji nie spowodujg naliczenia zadnych kar.

Uwzgledniajac jednoczesnie ponizszg uwage do tredci § 6 ust. 2, Zamawiajgcy nadaje mu
nastepujgce brzmienie:

The Ordering Party only partially takes into account the Tenderer's expectations, i.e. retains the
possibility of charging penalties for exceeding the deadlines for completing individual stages of works
(milestones), but they will be due only if the Supplier fails to meet the deadline for final acceptance of
the delivery of the cranes covered by the given Task. If, on the other hand, the delay in completing a
given Task is not longer than 5 days, then earlier delays in its implementation will not result in imposing
any penalties,

Taking into account the following remark to the content of § 6 sec. 2, the Ordering Party shall give it the
following wording:

,Odbiorca jest uprawniony do naliczenia kar umownych za zwioke w stosunku do kazdego z termindw
okreslonych w §5.2 pkt 1-4. Wysoko$¢ kary umownej za kazdy petny dzien op6Znienia w stosunku do
kazdego z termin6w okreslonych w §5.2 pkt 1-4 dla Zadania 1 wyniesie 0,06 % ceny wskazanej w §3.3,
zas dla Zadania 2 — wyniesie 0,04 % ceny wskazanej w §3.4. Kara ta nie bedzie jednak nalezna, jezeli
pomimo uchybienia terminowi okreslonemu w §5.2 pkt 1, 2 lub 3, Dostawca dochowa terminu odbioru
koficowego danego Zadania, tj. terminu okre$lonego w §5.2 pkt 4. W zwigzku z tym naleznoéci z tytutu
kar umownych za nie dochowanie ktéregokolwiek z terminow okreslonych w §5.2 pkt 1 - 3 stang sie
wymagalne dopiero z dniem wymagalno$ci kary za pozostawanie w zwloce z zakonczeniem danego
Zadania, z uwzglednieniem postanowien ust. 3 nizej *

,The Client shall be entitled to charge contractual penalties for the default with respect to each of the
time limits specified in §5.2, points 1-4. The amount of the contractual penalty for each full day of the
delay with respect to each of the time limits specified in §5.2, points 1-4 for Task 1 it will be 0.06% of
the price indicated in §3.3, and for Task 2 - it will be 0.04% of the price indicated in §3.4. However, the
penalty shall not be due if, despite the failure to meet the time limit specified in §5.2, points 1,2 or 3, the
Supplier meets the the deadline for final acceptance of given Task, i.e. the time limit specified in §5.2
points 4. In view of the foregoing, the amount of the contractud) penalty for the failure to meet of any
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deadlines specified in §5.2 points 1-3 shall become due only on the day when the penalties for delay
with the completion of a given Task are due, subject to the provisions of section 3 below."

§6 Point 2
Because we are talking about two separate delivery’s (two separate terminals) penalty should be just
referring to each of the tasks.

Poniewaz mowimy o dwoch oddzielnych dostawach (dwoch oddzielnych terminalach), kara powinna
dotyczy¢ tylko kazdego z zadan.

Odpowiedz / Answer:

Oczekiwanie Oferenta, aby kary za zwioke liczone byly dla kazdego z Zadan oddzielnie, zostalo juz
uwzglednione przedstawionej wyzej zmienionej tresci § 6 ust. 2 umowy dostawy.

The Tenderer's expectation that the delay penalties should be counted separately for each of the
Tasks has already been taken into account in the amended wording of § 6 sec. 2 delivery contracts.

§6 Point 4
Because we are talking about two separate delivery's (two separate terminals) penalty should be just
referring to each of the tasks.

Poniewaz méwimy o dwoch oddzielnych dostawach (dwéch oddzielnych terminalach), kara powinna
dotyczy¢ tylko kazdego z zadan.

Odpowiedz / Answer:

Uwzgledniajac oczekiwanie Oferenta, Zamawiajacy zmienia tre$¢ § 6 ust. 4 nastepujaco:
~Catkowita kwota kar umownych naliczonych na podstawie ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 10% ceny

Zadania, ktorego zwtoka dotyczy, okreslonejw §3.3i §3.4.“

Taking into account the Tenderer's expectations, the Ordering Party changes the content of § 6 sec. 4
as follows:

"The total amount of contractual penalties calculated on the basis of par. 2-3 may not exceed 10% of
the price of the Delayed Task, specified in §3.3 and §3.4. "

§22 Point 1
Please check wording — for us not very clear.
Prosze sprawdzi¢ sformutowania - dla nas niezbyt jasne.

A e iw Wi Y W BRAES S Al lemmativemmtY P W WIS AW L WS Am 0 mmiws tem oo )

~In-the-event-of-any-delay-in-making-an-advance-payment-or-any-other-payment-of-any-of-
the Tasks Total Purchase Price for the periodlongerthan two-(2) months (exceptfor-events-
in‘which-the-Client-is-entitled to-withhold payment-orrefuse to make payment),the‘Supplier:
shallinform'the-Clientin-a-written notice -addressed to-the-Client-about the-delayed-amount:
of theTotal:Purchase Price, set-an-additional time-limit-of-30-days to-pay-the-outstanding
amount-of-the: Total-Purchase-Price-and-include-a-threat-of -rescission-of-the: Aareement.

W przypadku opoZnienia w zaplacie zaliczki lub innej platnosci na poczet ceny za ktorekolwiek z
Zadan przez okres dtuzszy niz dwa (2) miesiace (z wyjatkiem zdarzen, w ktérych Odbiorca ma prawo
do wstrzymania lub odmowy), Dostawca poinformuje Odbiorce w pisemnym zawiadomieniu
skierowanym do Odbiorcy o opéznionej platnosci, wyznaczy dodatkowy termin 30 dni na zaplate
zalegtej kwoty z zagrozeniem odstgpienia od Umowy”

Odpowiedz / Answer:;

Pominigcie § 22 ust. 1 stéw “Calkowita Cena Zakupu” jest uzasadnione tym, ze opdznienie moze
dotyczy¢ zaliczki badz reszty ceny za dane Zadanie, nie zas Cajkowitej Ceny Zakupu.
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Na koncu objetego nawiasem sformutowania “(z wyjatkiem zdarzen, w ktérych Odbiorca ma prawo do
wstrzymania lub odmowy)" omytkowo pominigte zostato stowo ,ptatnosci’, ktére zostaje tam niniejszym
przywrécone.

Omission of § 22 para. 1 of the words “Total Purchase Price” is based on the fact that the delay may
be related to the down payment or the rest of the price for the given Task, not to the Total Purchase

Price.

At the end of the bracketed phrase “(except where the Client has the right to withhold or refuse)”, the

word '

‘payment” is omitted by mistake and is hereby reintroduced there.

§22 Point 2
Why is there an entitlement of the whole agreement when we have to deliver two tasks?
Dlaczego przystuguje prawo do catej umowy, gdy musimy wykonac dwa zadania?

Odpowiedz / Answer:

Uwzgledniajgc uwagi Oferenta dotyczace §22 ust. 2, 2bi 2c, Zamawiajacy w nastepujgcy sposob
zmienia tre$¢ § 22 ust. 2 oraz dodaje nowy ust. 3:

2. Odbiorca uprawniony jest do odstapienia od Umowy w czesci dotyczace] jednego Zadania w
przypadku:

a)

b)

c)

gdy przed uptywem terminu dostawy Kompletu elementéw konstrukcyjnych w ramach tego
Zadania, jezeli z informacji otrzymanej od Dostawcy wynika, e Dostawca opobinia sie z
rozpoczeciem lub zakoriczeniem prac w stosunku do terminéw okreélonych dla tego Zadania w
Harmonogramie (Zafacznik nr 5) o wigcej niz trzy (3) miesigce, a Dostawca nie udowodni, ze
opoinienie powstato z przyczyn od niego niezaleznych,

spowodowanego przez Dostawce opdznienia w uruchomieniu suwnic objetych tym Zadaniem i
przekazaniu ich Odbiorcy na podstawie Protokotu zdawczo-odbiorczego, o wiecej niz trzy (3)
miesigce w stosunku do terminu okreslonego w Harmonogramie,

naruszenia przez Dostawce postanowieri Umowy mogacych mieé wplyw na okreslong w
Specyfikacji jako$¢ i funkcjonalno$é Urzadzer objetych tym Zadaniem, pod warunkiem, ie
Dostawca nie naprawit naruszenia w okresie wspélnie uzgodniony przez strony, nie dtuzszym
jednak niz trzy (3) miesigce.

3. Odbiorca uprawniony jest do odstgpienia od catej Umowy przypadku opodznienia Dostawcy w
dostarczeniu Odbiorcy Gwarancji nalezytego wykonania Umowy o wigcej niz dwa (2) miesigce lub
gdy podstawa odstapienia od Umowy wskazana w ust. 2 dotyczy obydwdch Zadan."

Taking into account the Tenderer's comments regarding §22 para. 2, 2b and 2¢, the Ordering Party
changes the content of § 22 sec. 2 and adds a new sec. 3:

2. The Client shall be entitled to rescind the Agreement in the following events of:

a)

b)

when, before the expiry of the delivery date of the Set of Structural Elements under this Task, if
the information received from the Supplier shows that the Supplier is delaying the commencement
or completion of works in relation to the dates specified for this Task in the Schedule (Annex No.
5) by more than three ( 3) months, and the Supplier does not prove that the delay was caused by
reasons beyond his control,

delay caused by the Supplier in commissioning the cranes covered by this Task and handing
them over to the Client on the basis of the Delivery and Delivery-Handover Protocol. for more
than three (3) months compared to the date specified in the Schedule,

breach by the Supplier of the provisions of the Agreement that may affect the quality and
functionality of the Equipment covered by this Task specified in the Specification, provided that
the Supplier has not remedied the breach within a period utually agreed by the parties, but not
longer than three (3) months
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3. The Client is entitled to withdraw from the entire Agreement if the Supplier is delayed in delivering
the Guarantee of proper performance of the Agreement to the Client by more than two (2) months
or if the basis for withdrawal from the Agreement indicated in paragraph 2 concerns both Tasks.

§22 Point 2b
Is this clause valid for task 1 and 27
Czy ta klauzula dotyczy zadania 1 2?

Odpowiedz / Answer:
Jak w odpowiedzi wyzej.
As in the answer above.

§22 Point 2¢
Should be separate for task 1 and 2. Because task one has just one crane.
Powinny by¢ oddzielne dla zadania 1i 2. Poniewaz zadanie pierwsze ma tylko jedna suwnice.

Odpowiedz / Answer:
Jak w odpowiedzi wyzej.
As in the answer above.

§22 Point 3
Recession penalty should only revere to the task from which is resigned.

Kara za odstapienie powinna dotyczyc¢ tylko zadania, z ktérego zrezygnowano.
OdpowiedZ / Answer:

Uwzgledniajac uwage Oferenta, Zamawiajgcy w nastepujacy sposéb zmienia tresé dotychczasowego §
22 ust. 3, nadajgc mu oznaczenie § 22 ust. 5:

»W przypadku odstapienia przez Odbiorcg od Umowy w czeéci dotyczacej jednego Zadania z przyczyn
okreslonych w ust. 2, Odbiorca ma prawo 23da¢ od Dostawcy zapfaty kary umownej w wysokosci 10%
ceny tego Zadania okreslonej w §3.3 lub §3.4. W przypadku odstapienia przez Odbiorce zgodnie z ust.
3 od Umowy w catosci, Odbiorca ma prawo zada¢ od Dostawcy za ptaty kary umownej w wysokosci 10%
Catkowitej Ceny Zakupu. Kara ta ma charakter wytaczny, w 2wigzku z czym Odbiorca nie bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreélonych w § 23.”

Taking into account the Tenderer's comment, the Ordering Party changes the content of the existing §
22 sec. 3, giving it the designation § 22 sec. 5:

"In the event that the Client withdraws from the Agreement in the part relating to one Task for reasons
specified in paragraph 2, the Client has the right to demand from the Supplier a contractual penalty in
the amount of 10% of the price of this Task specified in §3.3 or §3.4. In the event of withdrawal by the
Client in accordance with paragraph 3 of the Agreement in its entirety, the Client has the right to demand
from the Supplier the payment of a contractual penalty in the amount of 10% of the Total Purchase
Price. This penalty is exclusive, and therefore the Client will not be entitled to claim supplementary
compensation on the terms set out in § 23"

§22 Point 2

We ask to add following sentence at the end of §22.2: The Client shall be entitled to rescind the
Agreement following the ineffective lapse of an additional time limit of 30 days, set with the threat of
rescission of the Agreement,
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Na koncu §22.2 prosimy o dodanie nastepujacego zdania: Odbiorca uprawniony jest do odstapienia
od Umowy po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu 30 dni, oznaczonego grozba odstapienia
od Umowy.

Odpowiedz / Answer:
Zgodnie z oczekiwaniem Oferenta Zamawiajacy dodaje §22 nowy ust. 4 w brzmieniu:

,Odbiorca poinformuje Dostawce w pisemnym zawiadomieniu skierowanym do Dostawcy o zamiarze
odstgpienia od Umowy w catoéci lub w czesci (dotyczacej jednego Zadania) z przyczyny okreslonej w
ust. 2 lub 3, wyznaczajac dodatkowy termin 30 dni na usunigcie przyczyny odstapienia z zagrozeniem
odstapienia. Odbiorca uprawniony jest do odstapienia od Umowy odpowiednio w catosci lub czesci ze
skutkiem natychmiastowym za pisemnym o$wiadczeniem, po bezskutecznym uplywie dodatkowego
terminu 30 dni, oznaczonego w zawiadomieniu z grozbg odstapienia”.

“The Client shall inform the Supplier in a written notification addressed to the Supplier about the
intention to withdraw from the Agreement in whole or in part (relating to one Task) for the reason
specified in paragraph 2 or 3, setting an additional period of 30 days to remove the reason for
withdrawal with the threat of withdrawal. The Client is entitled to withdraw from the Agreement,
respectively, in whole or in part, with immediate effect upon written declaration, after the expiry of an
additional period of 30 days, indicated in the notice with a threat of withdrawal”.

Service Agreement

§4 Point 2

Question: Component failure, expect calculated wear can't be foreseen, therefore such costs are not
included.

Awaria elementu, nie mozna przewidzie¢ obliczonego zuzycia, dlatego takie koszty nie sq
uwzgledniane.

Odpowiedz / Answer:;

Zamawiajacy wyjasnia, ze cena serwisu nie obejmuje wynagrodzenia za czeéci oraz robocizne zwigzana
z wymiang zuzytych w toku eksploatacji czg$ci. Ustuga wymiany czeéci winny by¢ w miare mozliwosci
wykonywane przy okazji przegladéw okresowych i konserwacii, tak aby nie obcigzaé Zleceniodawcy
kosztami dojazdu i dodatkowym wylgczeniem suwnicy z eksploatacji.

The Ordering Party explains that the price of the service does not include remuneration for parts and
labor related to the replacement of parts worn out during operation. The service of replacement of
parts should be performed, if possible, during periodic inspections and maintenance, so as not to
burden the Ordering Party with travel costs and additional shutdown of the crane from operation.
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