UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w 2022 roku w Gdyni pomiedzy:

PCC Intermodal S.A. z siedziba w Gdyni (81-061 Gdynia) ul. Hutnicza 16, zarejestrowanag w
Krajowym Rejestrze Sgdowym prowadzonym przez Sgd Rejonowy Gdansk Potnoc, VI
Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000297665, kapitat zaktadowy: 137 461 279 zt
wptacony w catosci, NIP 749-196-84-81, reprezentowana przez:

Adama Adamka — Wiceprezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym

a

reprezentowa-ng/nym przez:

zwang dalej Wykonawca.

§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy (zwana dalej Umowa), Wykonawca zobowiagzuje sie do
oddania Zamawiajgcemu obiektu ,TERMINAL” po wykonaniu jego rozbudowy zgodnie z
dokumentacjg sporzadzong przez SWECO Polska Sp. z o.0. i przekazang Wykonawcy,
pt. ,Rozbudowa kontenerowego terminala przetadunkowego wraz z obiektami
towarzyszacymi na terenie Miasta Kutno przy ul. Intermodalnej 5.”

2. Szczegotowy wykaz dokumentacji przekazanej Wykonawcy stanowi zatacznik nr 1 do
Umowy. Wykonawca potwierdza, ze otrzymat od Zamawiajgcego dokumentacje w wersji
elektronicznej. W wersji papierowej dokumentacja ta bedzie gotowa do odbioru w Kutnie
przy ul. Intermodalnej 5 podczas przekazywania pierwszego etapu placu budowy. W celu
uniknigcia watpliwosci strony ustalajg, ze przedmiotem Umowy nie jest wykonanie
poszczegolnych prac lub zrealizowanie dostaw, ale potwierdzone odbiorem koricowym
wykonanie rozbudowy terminala kontenerowego.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z wymagang staranno$cia z materiatami
otrzymanymi w trakcie przetargu poprzedzajacego zawarcie Umowy, a w szczegdlnosci
ze Specyfikacjg przedmiotu przetargu (zatacznik nr 4), zestawieniem pytan i odpowiedzi
(zatacznik nr 5), oraz z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, wedtug
ktorych bedzie realizowat w sposob profesjonalny przedmiot Umowy, i nie zgtasza do niej
zadnych uwag, a w szczegoélnosci, co do ich kompletnosci i czytelnosci w zakresie
rzeczowym.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy, a takze z wszelkimi
ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z etapowg realizacjg inwestycji, ktéra bedzie
prowadzona na czynnym terminalu oraz, ze w zwigzku z o$wiadczeniem ztozonym w ust.
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3, pbézniejsze uwagi i zastrzezenia Wykonawcy do dokumentacji wykonawczej, jak tez
btedy w dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 i 2, nie bedg miaty wplywu na przebieg
procesu budowlanego oraz wysokos¢ wynagrodzenia.

Z zastrzezeniem postanowien § 2, Wykonawca os$wiadcza, ze roboty wykonywac bgdzie
wtasnymi sitami.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz do utrzymania niezbednego zaplecza. Wykonawca
zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw oraz uporzadkowania placu budowy
oraz terenow przylegajacych po wykonaniu przedmiotu Umowy, pod rygorem odmowy
przez Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy we wlasnym zakresie
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zapewnienia Wykonawcy dostepu do mediow
takich jak np. energia elektryczna oraz woda przemystowa i pitna. Wykonawca na
podstawie odrebnych umow zapewni sobie dostep do mediow i pokryje ich koszty.

§ 2. PODWYKONAWCY

Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ jak za
wiasne dziatania i zaniechania. Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego
podwykonawcy beda realizowali prace w sposéb profesjonalny.

Wykonawca oraz Zamawiajgcy stosownie do art. 647' K.c. ponosza solidarnag
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
oznaczonego podwykonawce, ktérych szczegotowy przedmiot zostat okreslony w
pisemnym zgtoszeniu dokonanym wobec Zamawiajacego przez Wykonawce lub
podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robét, chyba ze Zamawiajacy
w terminie 30 dni od otrzymania zgtoszenia ztozyt podwykonawcy i Wykonawcy pisemny
sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez podwykonawce.

Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego, Wykonawcy i podwykonawcy za zaptate wynagrodzenia dalszemu
podwykonawcy.

Wykonawca potwierdza, iz w relacjach z Zamawiajgcym przyjmuje na siebie catkowitg
odpowiedzialno§¢ za zobowigzania w stosunku podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow, w tym takze za te, za ktére Zamawiajgcy moze odpowiadac solidarnie
z Wykonawcg lub podwykonawcg na podstawie art. 647" K.c.

W przypadku wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dostawce
lub poddostawce lub przez jakakolwiek inng osobe trzecig, z pozwem przeciwko
Zamawiajacemu o odszkodowanie za szkody poczynione przez Wykonawce przy
wykonywaniu Umowy lub z pozwem o zaptate wynagrodzenia lub ceny, Wykonawca
zobowigzuje sie do przystgpienia do takiego procesu w charakterze interwenienta
ubocznego oraz do podejmowania dziatan zgodnie z ust. 7 - 9.

Zamawiajgcy bedzie niezwlocznie zawiadamiat na pismie Wykonawce o kazdym
przypadku zgloszenia do niego na pismie lub mailowo roszczen przez podmiot, ktory
zgda od Zamawiajgcego zaptaty za wykonane prace lub dostarczone towary na potrzeby
wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy, niezaleznie od tego, czy podmiot ten
przedstawia sie jako bezposredni podwykonawca Wykonawcy, czy tez jako jeden z
dalszych podwykonawcow Wykonawcy. Obowigzek zawiadomienia dotyczy takze innych
roszczen zgtaszanych przez takie podmioty, np. tytutem zwrotu dostarczonego towaru.
Do takiego zawiadomienia Zamawiajacy zatgczy oryginat otrzymanego wezwania i
ewentualnej korespondencji towarzyszacej. Analogicznie w przysztosci bedzie
niezwtocznie przekazywat Wykonawcy ewentualne kolejne dokumenty, jakie w kazdej z
takich spraw bedzie otrzymywat bezposrednio od podmiotu zgtaszajgcego roszczenia,
jego petnomocnikdw lub z sadu.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego poinformowania Zamawiajacego na
piSmie o swoim stanowisku w sprawie roszczen zgtoszonych przez podmioty, o ktérych
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mowa w ust. 6. W przypadku uznania ich zasadnosci Wykonawca zobowigzuje sie do
podjecia takich dziatan, ktore skutkowaé beda wygasnieciem roszczen w stosunku do
Zamawiajacego, albo co najmniej ich cofnieciem w stosunku do Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie uznawat zasadno$ci roszczen podmiotéw, o
ktorych mowa w ust. 6 co do zasady lub co do zgloszonej wysokosci, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do podjecia takich dziatan sadowych i pozasadowych, ktére uchronig
Zamawiajgcego od skutkow takich roszczen w catosci. W celu umozliwienia Wykonawcy
zrealizowania tego zobowigzania, Zamawiajgcy — niezaleznie od realizowania swoich
obowigzkow okreslonych w ust. 6 — udzieli Wykonawcy lub podmiotowi przez niego
wskazanemu petnomocnictwa procesowego, do reprezentowania Zamawiajgcego w
sporze sgdowym. Koszty obstugi prawnej oraz ewentualne koszty sgadowe, ponosi¢
bedzie w catosci Wykonawca. Jemu tez przypadac bedzie ewentualny zwrot kosztdéw od
drugiej strony procesu. Gdyby jednak zapadt prawomocny wyrok na niekorzy$sc
Zamawiajgcego, to Wykonawca zobowiazuje sie do jego wykonania za Zamawiajagcego w
takim terminie i w taki sposdb, aby unikna¢ czynnosci egzekucyjnych w stosunku do
Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajgcy pomimo dotozenia nalezytych staran, a w szczegdlnosci okreslonych
w ust. 6 i 8, poniesie jakiekolwiek koszty lub wydatki w zwigzku z roszczeniami osdb
trzecich w przypadkach okreslonych powyzej, a w szczegdlnoéci z tytutu wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), Wykonawca w terminie 30 dni zwréci je
Zamawiajacemu w petnej wysokosci.

§ 3. TERMINY

Ustala sie nastepujgce terminy realizacji obiektu:

1) przekazanie terenu pod plac rozbudowy TERMINALA: w terminie dziesigciu dni
roboczych od zawarcia Umowy.
2) zakonczenie wszystkich prac oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie:
a) dla zadania 1 ,Rozbudowa terminala” - do 31 lipca 2023 roku,
b) dla zadania 2 ,eRTG — etap A" - do 31 lipca 2023 roku,
c) dla zadania 3 ,Modernizacja fundamentu suwnicy” — do 30 wrzesnia 2023 roku.

Terminy posrednie wykonania poszczeg6lnych zakreséw robo6t wynikajg  ze
szczegotowego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot stanowiacego
zatacznik nr 2 do Umowy oraz w harmonogramie nieprzekraczalnych terminow
wykonania robot / kamienie milowe okreslonych w zalagcznik nr 4 (Specyfikacja
przedmiotu przetargu). Wykonawca jest zobowigzany dotrzymacé termindéw posrednich
wykonania robét, pod rygorem sankcji okreslonych Umowie.

Wykonawca zapewni dostateczng ilo§¢ pracownikéw i odpowiedniego sprzetu oraz
zaopatrzenia w materiaty do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z terminami
okreslonymi w zataczniku nr 2 i nr 4 oraz zapewni harmonijng prace ewentualnych
podwykonawcéw realizujgcych rownolegle roboty budowlane. W przypadku zaistnienia
opodznienia wzgledem termindw, o ktérych mowa powyzej Wykonawca jest zobowigzany
wdrozy¢ system pracy wielozmianowej oraz realizowac¢ przedmiot Umowy w dni wolne od
pracy. Nie bedzie to miato wptywu na zmiane wysokosci wynagrodzenia oraz termin
zakonczenia prac, o ile Wykonawca nie wykaze, ze opo6znienia sg spowodowane
okoliczno$ciami niezaleznymi od niego lub od osob, za ktére ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego o wszelkich okoliczno$ciach
mogacych wplyng¢ na przyspieszenie, opdznienie lub zaktdcenie realizacji przedmiotu
Umowy.

. Terminy wykonywania i zakoniczenia robét moga by¢ przediuzone w formie aneksu

wskutek:

a) wystapienia zdarzen sity wyzszej,

b) wstrzymania robot przez Zamawiajgcego z przyczyn nie spowodowanych przez
Wykonawce albo przerw w wykonywaniu robdt powstatych na skutek innych
okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego.
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6.

10.

1 8

12.

Nie stanowig podstawy do zmiany terminu wykonywania i zakonczenia robét w

szczegolnosci:

1) jakiekolwiek zdarzenia lub procesy, ktérych przyczyna wynika z dziatania Iub
zaniechania Wykonawcy lub oso6b trzecich, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,

2) zjawiska i stany pogodowe wtasciwe porze roku oraz krétkotrwate (nie przekraczajgce
3 dni) anomalie klimatyczne (pogodowe), ktore sg typowe dla danej pory roku i
miejsca prowadzenia robdt, chyba, ze:

a) ich szczegdlne natezenie lub czestotliwo$¢, ze wzgledu na zasady sztuki
budowlanej uniemozliwia prowadzenie robét, i
b) zostaly niezwtocznie zgtoszone Zamawiajgcemu.

W rozumieniu Umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i
niemozliwe do zapobiezenia, ktérego nie udato sie unikngé nawet w wypadku
maksymalnej starannosci stron.

Strona powotujaca sie na stan sily wyzszej jest zobowigzana do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nastepnie do udokumentowania zaistnienia
tego stanu. Po ustagpieniu przeszkdd w realizacji Umowy spowodowanych zaistnieniem
sity wyzszej, strony zobowigzane s dotozyé wszelkich staran dla nadrobienia powstatych
zalegtosci.

Obie strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie Umowy w
takim zakresie, w jakim nastgpito to na skutek zdarzen sity wyzszej. Zadna ze stron nie
bedzie uprawniona do zadania od drugiej strony zwrotu poniesionych przez siebie
kosztéw spowodowanych zdarzeniami sity wyzszej i ewentualnymi skutkami nadrabiania
powstatych zalegtosci.

Czas, o ktéry mozliwa jest zmiana terminu realizacji Umowy w trybie okreslonym w ust. 5,
i ust. 6 pkt 2 lit. a-b nie moze by¢ dtuzszy niz okres rzeczywistego trwania przeszkody, z
uwagi na ktérg dochodzi do zmiany terminu realizacji Umowy. Jezeli przeszkoda
wstrzymuje realizacje robot przez okres diuzszy niz 2 miesigce, strony zobowigzane sg
uzgodni¢ dalsze postepowanie. W braku porozumienia strona, ktéra nie ponosi
odpowiedzialnosci za powstanie przeszkody, uprawniona jest do odstgpienia od Umowy,
dla ktérego skutkow stosowac sie beda zasady rozliczen okreslone w § 15 ust. 6 Umowy.

Strony os$wiadczajg, ze stan epidemii wywotany zakazeniami wirusem SARS-CoV-2
(,Epidemia Covid-19") i jego skutki, istniejgce w dniu podpisania Umowy, nie wykluczaja
mozliwosci jej wykonania w terminach okreslonych zgodnie z ust. 1 i 2. Majac
swiadomos$¢ mozliwosci zakazenia lub kwarantanny pracownikéw lub podwykonawcow
na skutek Epidemii Covid-19, kazda ze stron zobowigzuje sie:

a) organizowa¢ prace swoich przedstawicieli i pracownikéw w taki sposéb, aby
ograniczy¢ styczno$¢ poszczegolnych oséb lub ekip (zmian) do niezbgdnego
minimum;

b) zapewni¢ wszystkim osobom kierowanym przez siebie na teren budowy $rodki
ochrony indywidualnej wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Jezeli okolicznosci prawne i faktyczne pozostajgce w zwigzku z epidemig Covid-19
stanowig site wyzszg majgcg wptyw na terminowa realizacje Umowy, wtedy znajdujg
zastosowanie postanowienia ust. 5 lit. a) i ust. 7-10. W pozostalych przypadkach strony,
dziatajac w dobrej wierze, podejma rozmowy celem rozwigzania problemu zgtoszonego
przez strone w zwigzku z epidemig Covid-19.

§ 4. WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 1 Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe netto (bez podatku VAT) w wysokosci:

PLN
(StOWNIE ZEO Y O, e

......................................................................................................... )
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Powyzsza kwota zostanie powiekszona o nalezny podatek VAT, w wysokosci
obowigzujgcej Wykonawce w Rzeczpospolitej Polskiej w dniu wystawienia faktury,
okreslony odrebnymi przepisami. Wykonawca doliczy kwote réwng obowigzujgcemu
podatkowi do kazdej faktury.

Z zastrzezeniem postanowien § 8 (roboty dodatkowe i zamienne), uzgodnione
wynagrodzenie ryczattowe obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy.
Ryzyko prawidlowos$ci ustalenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz
technologii robét nalezy do Wykonawcy.

Kwota wynagrodzenia obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich czynnosci
zasadniczych, pomocniczych i towarzyszacych, niezbednych do kompleksowej i zgodnej
z regutami sztuki budowlanej realizacji przedmiotu Umowy.

§ 5. WARUNKI PLATNOSCI

Zamawiajgcy bedzie ptacit na poczet wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 zaliczki.
Zaliczki bedg ptatne na podstawie faktur proforma wystawianych nie czesciej niz raz w
miesigcu. Ostatnia ptatnosé nastapi na podstawie faktury koncowej wystawionej po
odbiorze catosci robot przez Zamawiajgcego. Rozliczenie fakturami proforma nie moze
przekroczy¢ narastajgco 90 % wartosci wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §
4, Kazda faktura powinna by¢ oznaczona symbolem Umowy. Brak tego oznaczenia
spowoduje zwrot faktury.

Podstawg do wystawienia faktury proforma bedzie protokdt stanu zaawansowania prac
na budowie podpisany przez Kierownikéw Projektu kazdej ze stron oraz przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy. Roboty ujete w protokole powinny
obejmowac zakres rzeczowy i finansowy prac wykonanych w danym miesigcu
kalendarzowym do ostatniego dnia kazdego miesigca. Rozliczeniu podlegajg wytacznie
elementy zdefiniowane i ujete w Szczegdtowym harmonogramie rzeczowo — finansowym
wykonania robét (zatacznik nr 2) wykonane w catoéci i odebrane. Data sprzedazy na
fakturze powinna by¢ zgodna z miesigcem, w ktdérym zakonczono wykonywanie robét
ujetych w protokole stanu zaawansowania prac na budowie. Oznaczenie daty sprzedazy
innej niz okres, ktory obejmuje protokét odbioru spowoduje zwrot faktury.

Faktury proforma bedg wystawiane narastajaco do osiagniecia 90% wartosci
wykonanych elementéw robét zdefiniowanych i ujetych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym, wykonanych w catosci i odebranych, zgodnie z ust. 2.

Zamawiajgcy ptaci¢ bedzie faktury proforma w terminie 14 dni po otrzymaniu prawidtowo
wystawionej faktury proforma, w ktérej tresci przywotany bedzie podpisany przez obie
strony Umowy protokot stanu zaawansowania prac na budowie, o ktérym mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy zaptaci fakture koncowa (wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego) z uwzglednieniem postanowien §11, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
Oryginaty faktur powinny by¢ przestane Zamawiajgcemu na adres: PCC Intermodal S.A.
ul.  Hutnicza 16, 81-061 Gdynia Ilub w formie elektronicznej na adres:
biuro.sosnowiec@pcc.eu . O zmianie kazdego z tych adreséw Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce zgodnie z §16.10.

Kazdorazowo Wykonawca, dofaczy do faktury (proforma i koncowej) o$wiadczenia
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow), ze ich roszczenia z tytutu wynagrodzenia
za realizacje prac objetych fakturg Wykonawcy, za zaptate ktérego Zamawiajgcy jest
odpowiedzialny solidarnie, zostaty zaspokojone lub zabezpieczone oraz o$wiadczenie
podwykonawcy i ewentualnego dalszego podwykonawcy, ze w zwigzku z tym nie bedzie
dochodzit zaptaty wynagrodzenia od Zamawiajgcego. Brak o$wiadczen podwykonawcow
(dalszych podwykonawcow) spowoduje zgodnie z §6.3 wstrzymanie platnosci catosci lub
czesci wynagrodzenia objetego fakturg na czas nie diuzszy niz 14 dni od przekazania
Zamawiajgcemu brakujgcych o$wiadczen podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
lub przekazania skorygowanej faktury nieobejmujacej wynagrodzenia za prace tych
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow), ktorych brak os$wiadczen nie zostat
uzupetniony.
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Wykonawca po otrzymaniu zaptaty wynikajacej z faktury proforma wystawi w terminie 5
dni fakture zaliczkowa na kwote réwng otrzymanej zaptacie.

W razie niezaptacenia faktury w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 — 5, Wykonawca
ma prawo do odsetek w ustawowej wysokosci.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest duzym przedsiebiorca w rozumieniu ustawy o
przeciwdziataniu opdznieniom w transakcjach handlowych oraz jest ptatnikiem podatku
VAT i posiada NIP 749-196-84-81.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac przeniesienia
swoich wierzytelnosci w stosunku do Zamawiajgcego na osoby trzecie.

§ 6. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej w zakresie
potrzebnym do wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym to obowigzku mowa w § 1
ust. 2,

2) wprowadzenie protokolarne Wykonawcy na teren budowy,
3) dokonywanie odbioréw w terminach i trybie ustalonym w Umowie,

4) zaptata Wykonawcy zaliczek na poczet wynagrodzenia i wynagrodzenia w terminach
ustalonych w Umowie za roboty wykonane przy zachowaniu ustalonych w Umowie
warunkow,

5) zajecie stanowiska w przedmiocie zawarcia umowy z podwykonawcami (dalszymi
podwykonawcami) zgodnie z § 2 Umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonywania robét, w
szczegolnoéci ich jakosci, terminowosci i uzycia wtasciwych materiatéw oraz do zgdania
utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

Zamawiajacy moze kontrolowa¢ terminowo$¢ rozliczen Wykonawcy z  jego
podwykonawcami, a w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca postepuje w sposéb
Swiadczgcy o tym, ze ma on trudnosci finansowe skutkujgce naruszeniem umoéwionych
zasad rozliczen, Zamawiajacy moze wstrzymac wyptate Wykonawcy do czasu
wyjasnienia przez Wykonawce zaistniatej sytuacji lub w celu zabezpieczenia ptatno$ci
jego podwykonawcom, za ktére Zamawiajacy jest odpowiedzialny solidarnie z
Wykonawca.

§ 7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sig¢ za wynagrodzeniem ustalonym w § 4 do:

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami, w tym w szczegoélnosci: Prawa
Budowlanego, Prawa Wodnego, Prawa Energetycznego, Prawa Geodezyjnego i
Kartograficznego, Prawa o ochronie $rodowiska i o odpadach, oraz zgodnie ze
stanowiskiem innych instytucji i urzeddéw, ktére jest niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,

2) wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie, dobrze jakoSciowo, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang oraz obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi realizacji robét budowlanych oraz instalacyjnych oraz w sposob
umozliwiajgcy uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z funkcjami dla tego rodzaju
obiektow,

3) zapewnienia statego nadzoru nad wykonywanymi robotami; na umowny zakres prac
przewiduje sie nie mniej niz 2 osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane.
Zatrudniony przez Wykonawce Kierownik Budowy lub Kierownik Robot
Konstrukcyjnych zobowigzani sg przebywaé¢ na budowie podczas prowadzenia
budowy w kazdym dniu wykonywania Umowy w sposob ciagly do czasu zakonczenia
etapu prac za jaki sg odpowiedzialni. W przypadku, gdy ze wzgledu na chorobe,
urlopy czy inne zdarzenia losowe stata obecno$¢ na budowie zatrudnionego przez
Wykonawce Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt Konstrukecyjnych nie bedzie
mozliwa, to w takim przypadku Wykonaw zobowigzany bedzie zapewni¢
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odpowiednie zastepstwo osoby o odpowiednich kwalifikacjach i zgtosi¢ ten fakt
Zamawiajgcemu,

4) koordynacji i dokonywania uzgodnien projektowych w zakresie objetym Umowa,

5) przejecia placu budowy i przygotowania frontu robét tgcznie z wykonaniem roboét
pomocniczych, przygotowawczych oraz ogdélnych koniecznych dla realizacji robdt
podstawowych,

6) zapewnienia na czas budowy, wytgcznie dla potrzeb Zamawiajacego oraz
dziatajgcych na jego zlecenie upowaznionych 0séb (np. koordynatorzy, inspektorzy
nadzoru, projektanci) jednego wyposazonego w meble biurowe oraz klimatyzacje
kontenera systemowego. Wykonawca ma takze zapewni¢ dostep dla ww. os6b do
pomieszczen sanitarnych oraz urzadzen biurowych (ksero, internet),

7) zorganizowania zaplecza budowy wraz z calg niezbedng infrastruktura, niezbednymi
przytaczeniami, dziataniami dostosowawczymi, uzgodnieniami drogi dojazdowej i
zapewnieniem sobie mozliwosci korzystania z niej przez caty czas trwania budowy w
sposob nie wptywajgcy na termin realizacji niniejszego zadania,

8) uzyskania zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy czesci nieruchomosci /
pasa drogowego dla potrzeb budowy oraz uiszczania optat z tym zwigzanych,

9) uzgadniania zmian rozwigzan projektowych; wprowadzenie zmian wymaga uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego i Biura Projektéw. Wykonawca pokrywa
wszystkie koszty zwigzane z pracami projektowymi oraz nadzorami autorskimi
dotyczgcymi przygotowania dokumentacji projektowej zamiennej dla technologii i
materiatéw innej / innych niz wynikajaca /-e z dokumentacji projektowej,

10) dostarczania Zamawiajacemu cotygodniowego raportu zatrudnienia na placu budowy
oraz prowadzenia ewidencji szkolen dotyczacych zasad obowigzujgcych na terminalu
oraz udostepniania ewidencji na wniosek Zamawiajgcego,

11) wykonywania wszelkich niezbednych préb, pomiaréw i badan oraz przekazania
wynikéw Zamawiajgcemu,

12) utrzymywania w czystosci terenu i zaplecza budowy oraz drdég publicznych i
chodnikéw przylegajgcych do terenu budowy oraz wykorzystywanych przy
transporcie materiatow, towaréw na potrzeby budowy w zakresie odpowiadajgcym
przedmiotowi Umowy. Wykonawca na czas prowadzenia prac budowlanych zapewni
w zwigzku z tym ciggta obecno$¢ na budowie urzgdzenia typu mini tadowarka z
zamontowang zamiatarka. W zwigzku z tym, ze Wykonawca i Zamawiajgcy ponoszg
wspdtodpowiedzialno$¢ w tym zakresie przed Policja, Strazg Miejskg i innymi
stuzbami publicznymi, to w razie nie wykonania powyzszego zobowigzania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze wykonaé je sam lub zleci¢ wykonanie inngj firmie, a
kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

13) w zwigzku z trescig pkt 12, Wykonawca na zakonczenie kazdego tygodnia pracy
powinien uzyska¢ od Dyrektora Terminala lub Kierownika Operacyjnego Terminala
potwierdzenie o pozostawieniu w czystosci terenu budowy oraz przylegajgcych do
terenu budowy nieruchomos$ci. W razie uzasadnionej odmowy wydania takiego
potwierdzenia, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kara umowng w wysokosci 500,00
zt. za kazdy tydzien, za ktory nie uzyskano potwierdzenia. Zgdanie kary umowne;
pozostaje bez wptywu na prawo Zamawiajacego do wykonania samemu lub zlecenia
inngj firmie zastgpczego wykonania obowigzku, o ktéorym mowa w pkt 12,

14) przestrzegania przepisow BHP, w tym szczegdlnie zapewnienia osobom
zatrudnionym na placu budowy przez Wykonawce Ilub podwykonawcow
odpowiednich, estetycznych ubran roboczych, a takze identyfikatorow i kamizelek z
logo odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Nie
spetnienie tego obowigzku upowaznia Zamawiajacego do naktadania kary umownej
na Wykonawce w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nie
przestrzegania wymienionych wymagan,

15) uczestniczenia w Radach Budowy na placu budowy zwotywanych przez Kierownika
Projektu Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych. Za
naruszenie tego obowigzku Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 1.000,00 zt.,
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16) wspoltdziatania przy wykonywaniu robot z ewentualnymi innymi wykonawcami
Zamawiajgcego,

17) przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przez siebie lub podmioty za ktérych dziatania jest
odpowiedzialny, przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na
terenie przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
ocdpowiedzialnosci Zamawiajacego,

18) ponoszenia optat za zuzytg energie elektryczna, cieplng, wode, odprowadzenie
$ciekdw, wywdz nieczystosci, ochrone, internet, itd.,

19) zapewnienia peinego nadzoru laboratoryjnego / geotechnicznego podczas
prowadzenia prac budowlanych,

20) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia prac budowlanych na
terenie inwestycji,

21) zapewnienia udziatu w pracach innych specjalistow niz wskazani w pkt 19-20, jesli
wystapi uzasadniona koniecznosc,

22) wywiezienia nadmiaru humusu i gruntu z wykopow oraz robét ziemnych i materiatow
powstatych z rozbiérek (beton, gruz, fundamenty itp.) poza teren budowy oraz
ewentualnych odpadow niebezpiecznych i zutylizowanie ich lub zagospodarowanie
na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

23) ztozenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego i przekazania mu protokolarnie
wytworzonych w trakcie prac rozbiérkowych odpaddéw w postaci ztomu stalowego, nie
bedacego odpadami niebezpiecznymi,

24) we wlasnym zakresie uzgodnienia drogi dojazdowej na plac budowy umozliwiajgcej
dostarczanie zaopatrzenia i zapewnienie sobie mozliwo$¢ korzystania z tej drogi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymanie czystosci na drodze oraz
powstate w okresie prowadzenia prac budowlanych uszkodzenia drogi. W przypadku
prowadzenia ruchu po ul. Sienkiewicza, ktéra jest jedyng drogg komunikujgcy
terminal PCC Intermodal S.A. z droga krajowa i wystapienia uszkodzen na tej drodze,
Zamawiajacy rosci sobie prawo bezwarunkowego obcigzenia Wykonawcy kosztami
naprawienia tej drogi. Przebieg i czas trwania uzgodnien drég dojazdowych nie
bedzie stanowié podstaw do zmian terminow przyjetych w zatacznik nr 2 i nr 4 do
Umowy,

25) zapewnienia, aby kadra techniczna postugiwata sie komunikatywnie jezykiem polskim
lub korzystata z ttumacza na jezyk polski zatrudnionego przez Wykonawce na swoj
koszt; prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiajacym w jezyku polskim,

26) usuniecia swoim staraniem - w przypadku natrafienia podczas prowadzenia prac
budowlanych na niezidentyfikowane sieci i instalacje (wodne, kanalizacyjne,
odwodnienia terenu, melioracji, elektryczne, teletechniczne, technologiczne) -
instalacji zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, w
sposob nie kolidujgcy z prowadzonymi pracami budowlanymi, ani nie Kkolidujacy z
pracami terminala kontenerowego. Wykonanie takich prac, o ile nie dotyczg instalacji
czynnych, ktérych usuniecie wymaga wstrzymania robét, nie bedzie stanowito
podstawy do wydtuzenia terminéw umownych,

27) po zakonczeniu catego procesu budowlanego dokonania kompleksowego
oproznienia sieci odwodnienia terenu oraz dokona jej czyszczenia,

28) opracowania w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjg
bezpieczenstwa pozarowego TERMINALA,

29) dokonywania kazdorazowo uzgodnien materiatowych z Zamawiajacym dla kazdego
wbudowywanego na terminalu elementu, materiatu, urzadzenia,

30) przeprowadzenia rozruchdéw technologicznych,
31) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z § 8, do
wykonywania rob6t dodatkowych i zamiennych.

3. Ponadto Wykonawca:
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1) oswiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiada¢ bedg aktualne badania
lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadajace rodzajowi wykonywanych
prac. Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe w zakresie
bhp. Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajacego przedtozy w ustalonym terminie
stosowne dokumenty,

2) zatrudni na budowie odpowiedni, staly nadzér techniczny oraz zatrudni pracownikow
posiadajgcych wymagane kwalifikacje do wiasciwego i terminowego wykonania robot
i prowadzenia biezgcych uzgodniern z Kierownikiem Projektu Zamawiajgcego i
Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego,

3) ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone dziataniem Iub
zaniechaniem jego pracownikéw |ub oséb dziatajgcych na jego zlecenie przy
realizacji przedmiotu Umowy,

4) nie moze umieszczaé zadnych reklam na terenie budowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia, aby osoby, ktérymi postuguje sie przy
wykonywaniu Umowy, przestrzegaly obowigzku zachowania trzezwosci. Obowigzek
zachowania trzezwo$ci wyraza sie: zakazem wnoszenia i spozywania alkoholu na placu
budowy, zakazem stawiania si¢ do pracy w stanie po spozyciu alkoholu lub w stanie
nietrzezwosci. Wykonawca zapewnia, iz zobowigze swoich pracownikéw oraz inne
osoby, przy pomocy ktérych wykonuje prace bedace przedmiotem Umowy do
przestrzegania obowiazku zachowania trzezwoéci na placu budowy oraz gwarantuje
przestrzeganie przez w/w osoby tego obowiazku.

W przypadku stwierdzenia u pracownika i/lub jakiejkolwiek innej osoby, przy pomocy
ktorej Wykonawca wykonuje prace bedace przedmiotem Umowy stanu po spozyciu
alkoholu lub stanu nietrzezwos$ci, osoba ta, w zaleznosci od okolicznosci, w ktérych
zostanie stwierdzony ten stan, moze zostac nie wpuszczona na plac budowy lub zosta¢ z
tego placu usunieta. Trzykrotne uchybienie obowigzkowi zachowania trzezwo$ci moze
by¢ podstawg odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy,
bez obowigzku wyznaczania terminu do zaniechania naruszen, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 lit. ¢ Umowy.

Zapis ust. 5 powyzej ma odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdyby ktérykolwiek z
pracownikow lub innych oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje prace bedace
przedmiotem Umowy, zazywat inne niz alkohol $rodki odurzajgce lub dopuscit sie albo
usitowat dopuséci¢ sie kradziezy mienia Zamawiajgcego lub spétek Grupy Kapitatowe;
PCC Rokita.

§ 8. ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

Przez roboty dodatkowe strony rozumieja takie roboty, ktére Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ w celu prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, ktére nie wynikaja z
dokumentacji projektowej ani zasad i regut sztuki budowlanej. Przez roboty zamienne
strony rozumiejg takie roboty, ktére Wykonawca obowigzany jest wykonaé w celu
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, zamiast robét wytaczonych, ktérych
wykonanie okazato sig ze wzgleddéw technologicznych lub ekonomicznych zbedne.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ przyjecia do wykonania robdt dodatkowych lub
zamiennych zleconych przez Zamawiajacego.

Koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zglasza
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem i wyceng opartg o ceny (wynagrodzenie)
jednostkowe na podstawie kosztorysu ofertowego sporzadzonego na podstawie w
pierwszej kolejnosci wg stawek opisanych w zalaczniku nr 3 do Umowy, a jezeli nie
beda tam wystepowaty to w drugiej kolejnosci wg KNR i aktualnej bazy cenowej przy
uwzglednieniu nastepujgcych wspotczynnikéw: R(robocizna) = cena podawana przez
Sekocenbud publikowana za kwartat poprzedzajacy termin realizacji okreslonych prac,
Kp(koszty posrednie) = 65% liczone tylko od R(robocizny), Kz(koszty zakupu) = 3%
liczone tylko od Mceny materiatow), 0raz Z(zysk) = 7% liczony tylko od Riobocizny), KPosztow
posrednich) 1 S(sprzetu). Tak samo zgodnie z tymi zasadami zostanie ustalona wysokos$é
wynagrodzenia podlegajgca pomniejszeniu w zwigzku z wytgczeniem niektorych
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czynno$ci z zakresu robot lub z zastosowaniem za zgoda Zamawiajgcego innej niz
wynikajaca z dokumentacji projektowej technologii wykonania robét. Po podpisaniu
protokotu konieczno$ci przez Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy oraz Inspektora
Nadzoru i Kierownika Projektu ze strony Zamawiajacego oraz Kierownika Budowy,
strony zgodnie z § 17 zawrg aneks do Umowy.

Realizacja robdét dodatkowych Iub zamiennych, ktérych warto$¢ (po odjgciu
wynagrodzenia za roboty wylgczone) nie przekracza jednorazowo 3 % wynagrodzenia
netto ustalonego w § 4 ust. 1, powinna nastapi¢ bez wstrzymywania prac, wytgcznie na
podstawie obustronnie podpisanego protokotu koniecznosci lub przekazania zmian w
dokumentacji projektowej. Odpowiedni aneks do Umowy potwierdzajgcy zmiang
wynagrodzenia wynikajaca z kosztorysowego charakteru robét dodatkowych lub
zamiennych, o ktérym mowa w ust. 2, powinien zosta¢ niezwtocznie uzgodniony przez
strony.

W przypadku, gdy warto$¢ roboét dodatkowych lub zamiennych, ktérych wartos¢ (po
odjeciu wynagrodzenia za roboty wytaczone) przekroczyta lub miataby przekroczy¢
jednorazowo 3 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 4 ust. 1, wykonywanie takich
robdt dodatkowych lub zamiennych powinno byé zgodnie z § 17 poprzedzone
obustronnie podpisanym aneksem do Umowy. W przypadku braku porozumienia stron
co do tresci aneksu, po uptywie dwoéch tygodni od sporzadzenia przez Zamawiajgcego
protokotu koniecznosci lub przekazania zmian w dokumentacji projektowej, Zamawiajacy
moze zamowi¢ wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych u osoby trzeciej.
Wykonawca zobowigzany jest do wspdldziatania z takg osobg przy realizacji robot.

W szczegolnosci za roboty dodatkowe bedg uwazane prace zwigzane z usunieciem nie
opisanych w dokumentacji kolizji istniejgcych instalacji z nowo budowanymi obiektami i
instalacjami. Wykonawca swoim staraniem usunie lub przebuduje instalacje i sieci
stanowiace kolizje zgodnie z regutami sztuki budowlanej, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 26.

W razie, gdyby z powodu btedow lub zaniechan Wykonawcy powstata konieczno$¢
wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, roboty takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia. W razie bezskutecznego wezwania
Wykonawcy do wykonania takich robét, zostang one wykonane przez Zamawiajgcego na
koszt Wykonawcy.

Podjecie ostatecznej decyzji o dopuszczeniu rozwigzania zamiennego nalezy do
wytacznych kompetencji Zamawiajacego po zapoznaniu sie z projektem zamiennym oraz
opinig Biura Projektowego i Inspektora Nadzoru. Rozwigzanie zamienne przedstawione
przez Wykonawce ma posiadac identyczne lub wyzsze parametry niz rozwigzanie
projektowe.

§ 9. PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na piSmie o koniecznosci wstrzymania robot,
Wykonawca zobowiazuje sie do przerwania robét i do odpowiedniego zabezpieczenia
robot na czas przerwy.

Jezeli przerwa w wykonaniu przedmiotu Umowy wyniknie:

a) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy - koszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego
przez Wykonawce przy zastosowaniu stawek, o ktérych mowa w § 8 ust. 2.

b) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca - koszty
zabezpieczenia robot poniesie Wykonawca,

c) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktére zadna =ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci — uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia robét
poniesie Zamawiajacy w 50 %, za$ w pozostatej czesci Wykonawca.

W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktérych mowa w ust.1 lub
niezabezpieczenia przez niego robot grozgcych awarig, ktére zostaty wpisane do
dziennika budowy, Zamawiajgcy moze wykonac te roboty we wtasnym zakresie lub zlecié
innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.
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Jezeli przerwa w wykonaniu przedmiotu Umowy trwac¢ bedzie dtuzej niz 2 miesiace, to
Wykonawca, o ile nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznos$ci powodujgce przerwe,
bedzie mogt odstapic od Umowy z zachowaniem odpowiednich postanowien § 15.

§ 10. ODBIORY

Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw:

1) odbiorow robot zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu — w terminie do 3 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce — wpisem do dziennika budowy dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego,

2) odbiorow zakonczonych elementow lub etapéw robot, okreslonych w zatgczniku nr 2
— w terminie 7 dni od daty zgtoszenia gotowo$ci do odbioru — protokotem podpisanym
przez Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego oraz
Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy oraz Kierownika Budowy, stanowigcym
podstawe do miesiecznego fakturowania,

3) odbioru koncowego przedmiotu Umowy po zakonczeniu robdt stanowigcych
przedmiot Umowy — w terminie 21 dni od zawiadomienia przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru i dokonaniu o tym wpisu w dzienniku budowy — protokotem
odbioru przedmiotu Umowy podpisanym przez Kierownika Projektu i Inspektora
Nadzoru ze strony Zamawiajacego oraz Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy
oraz Kierownika Budowy,

4) odbioru pogwarancyjnego — przed uptywem okresu gwarancji, o ktérym mowa w § 13
ust. 1 Umowy.

O gotowosci do dokonania odbioréow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz
proponowanym ich czasie i miejscu, Wykonawca zawiadamia Kierownika Projektu
Zamawiajgcego. O gotowosci do dokonania odbioru, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 oraz
proponowanym jego czasie i miejscu, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce. Strony
powinny wspdtdziataé przy uzgadnianiu dogodnych dla obu stron termindéw odbioru.

W przypadku nie dojscia do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3 z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, odbiory te uwaza sie za dokonane na podstawie
jednostronnie podpisanego przez Wykonawce protokotu zawierajgcego wyjasnienie
okolicznosci  nieobecnosci  przedstawicieli Zamawiajgcego pomimo  dokonania
odpowiedniego jego zawiadomienia.

W przypadku nie dojécia do odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4 z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, odbiér ten uwaza sie za dokonany na podstawie jednostronnie
podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu zawierajgcego wyjasnienie okolicznosci
nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, pomimo dokonania odpowiedniego jego
zawiadomienia.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Jako zabezpieczenie dobrego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiajacy zatrzyma
tytutem kaucji gwarancyjnej z faktury korncowej kwote stanowigca 10 % wynagrodzenia
netto (tj. bez podatku VAT) ustalonego w § 4 ust. 1.

Suma kaugcji gwarancyjnej zostanie z zastrzezeniem ust. 3 zwrocona Wykonawcy:

a)w 50% w terminie 3 (trzech) miesigcy, liczac od daty zakoriczenia odbioru
koncowego catosci inwestycji przez Zamawiajgcego i usuniecia wad ujawnionych w
tym protokole,

b) w 50% w terminie 1 (jednego) miesigca, liczac od daty zakonczenia odbioru
pogwarancyjnego.

. Zamawiajgcy ma prawo potraci¢é z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
wszelkie naleznosci przystugujace mu od Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, w tym kary umowne.

Zwolnienie kaucji nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy. Zatrzymane kwoty
zostang zwrdécone w terminach, o ktérych mowa w ust. 2, nie wczeéniej jednak niz w
terminie 21 dni od daty dostarczenia wniosku Wykonawcy.
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Strony dopuszczajg mozliwosé niezatrzymania kaucji okreslonej w ust. 1 albo
wczesdniejszego zwrotu kaucji, niz jest to okreslone w ust. 2 lit. a) i b), o ile Wykonawca
dostarczy zaakceptowang przez Zamawiajgcego ptatng na pierwsze zadanie,
nieodwotalng, bezwarunkowa gwarancje bankowsg lub ubezpieczeniowg na kwote kaucji
lub jej czesci pozostatej do zwrotu, wazng 30 dni dtuzej niz termin okreslony w ust. 2 lit.
a) iflub b).

§ 12. UBEZPIECZENIA

Od chwili rozpoczecia wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzuje sig do posiadania

ubezpieczenia od:

1) odpowiedzialnosci cywilnej za wszelkie szkody majatkowe i osobowe spowodowane
w zwigzku z prowadzeniem przez Wykonawce dziatalnosci gospodarczej
(budowlanej),

2) ryzyka montazu i od ryzyka budowy (CAR/EAR), realizowanego przedmiotu Umowy.

Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 nie powinna byé mniejsza niz 50%
wysokosci wynagrodzenia netto ustalonego w § 4 ust. 1, a okres ubezpieczenia powinien
obejmowac okres od chwili rozpoczecia robdt na placu budowy do chwili odbioru
koncowego przedmiotu Umowy. Jezeli ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2
obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy, takze za szkody
poniesione przez Zamawiajgcego lub osoby zaangazowane przez Zamawiajgcego przy
projektowaniu i realizacji rozbudowy TERMINALA, wtedy Wykonawca nie jest
zobowigzany do posiadania odrebnej polisy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1.

Jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajacemu dowoddéw posiadania odpowiednich
polis ubezpieczeniowych, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powstrzymywania si¢ z
zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do czasu przedstawienia zawarcia
odpowiednich umoéw ubezpieczenia albo zawarcia stosownych uméw ubezpieczeniowych
na koszt Wykonawcy, rozliczony poprzez potracenie z wymagane;j faktury.

Wykonawca zobowigzuje sie kontynuowacé ubezpieczenie przez caty okres wykonywania
Umowy i zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty ubezpieczeniowe, na
kazde jego zadanie.

§ 13. GWARANCJA i REKOJMIA

Gwarancja za wykonane roboty i uzyte materiaty obejmuje okres 60 miesigcy liczgc od
daty odbioru przedmiotu Umowy, a gdyby odbidr ten przewidywat usunigcie wad, od daty
ich usuniecia.

Termin gwarancji na urzadzenia i sprzet obejmuje okres na jaki gwarancji udzielit ich
dostawca lub producent — nie krotszy jednak niz 24 miesigce od daty odbioru
kohcowego przez Zamawiajgcego.

W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem obowigzku Wykonawcy usunigcia
stwierdzonych przy odbiorze wad nadajacych sie do usunigcia lub stwierdzenia takich
wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy moze z tytutu udzielonej gwarancji:

a) zadac¢ usunigcia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, nie krotszy niz 7
dni roboczych,

b) obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utracone;
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, po bezskutecznym uptywie terminu, o
ktérym mowa w punkcie a),

c) usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunigte w wyznaczonym
terminie.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysokosc
zwigzanych z tym kosztow.

W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu
ogledzin majacych na celu wyjasnienie okolicznoéci powstania wady i sposobow jej
usuniecia. Z przeprowadzonych ogledzin powinien zosta¢ sporzgdzony odpowiedni
protokdt.  Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
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Zamawiajgcego bedzie robwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze wykonywac ustawowe uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem
poleconym lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo
zawiadomienie moze nastapi¢ takze faksem lub pocztg elektroniczng lub telefonicznie)
wyznaczajgc mu jednoczesnie termin do usunigcia wady.

Fakt sunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rekojmi lub gwarancji
powinien zosta¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego w pisemnym protokole
przedstawionym mu przez Wykonawce w ciagu 7 dni od usuniecia wad.

§ 14. KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j:

a) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,15 % (pietnastu
setnych procenta) wynagrodzenia umownego ustalonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
tego opdéznienia, nie wiecej jednak niz 20% tego wynagrodzenia,

b) za kazdy rozpoczety dzien opoznienia wykonywania Umowy w stosunku do terminow
posrednich wynikajgcych z zatacznika nr 2 i nr 4 do Umowy (z zastrzezeniem ust. 3
nizej), w wysokosci 0,3 % (trzech dziesigtych) wynagrodzenia netto naleznego za
realizacje tego etapu, ktdérego opoznienie dotyczy, nie wiecej jednak niz 20% tego
wynagrodzenia,

c) za opoznienie w usunieciu wady stwierdzonej przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
o ktérym mowa w § 13 ust. 1, w wysokosci 0,02 % (dwie setne procenta) wartosci
wynagrodzenia umownego ustalonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opodZnienia,
liczony od dnia uptywu terminu usunigcia wady, nie wiecej jednak niz 10% tego
wynagrodzenia,

d) w razie odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokoéci 15 % (pietnastu procent)
wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy,

e) w razie stwierdzenia na placu budowy faktu wykonywania robét budowlanych pod
wtasng firmg (uwidoczniong na ubraniach roboczych lub w dokumentach/protokotach
zwigzanych z wykonywaniem Umowy z udziatem Zamawiajgcego) przez podmioty,
wobec ktérych Zamawiajacy zglosit sprzeciw zgodnie z § 2 ust. 2 lit. a — w wysokosci
500 ztotych za kazdy stwierdzony taki przypadek,

f) w przypadkach okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 13-15.

W razie odstgpienia Wykonawcy od Umowy =z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — przystuguje mu kara umowna w wysokoéci 15 %
(pietnastu procent) wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy.

Strony ustalaja, ze w przypadku, gdy pomimo przekroczenia terminow okreslonych w
zalaczniku nr 2 i nr 4, nie zostanie przekroczony termin, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt
1 lit. ¢, kary umowne ustalone w ust. 1 lit. b uwazac¢ sie bedzie za niezastrzezone, a
ewentualne kwoty pobrane z tytutu tych kar, zostang niezwtocznie zwrécone.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody.

§ 15. ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
jezeli:
a) Wykonawca - bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczat robot i nie podjat ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego przez okres 7 dni roboczych od daty
doreczenia tego dodatkowego wezwania,

b) Wykonawca przerwat realizacje robét i nie realizuje ich przez okres 7 dni roboczych,
chyba ze przerwa w realizacji robdt wynjka z sity wyzszej lub warunkow
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atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét lub z innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, o czym Wykonawca zawiadomit pisemne
Zamawiajacego,

c) w razie stwierdzenia prowadzenia robdt niezgodnie z Umowg, dokumentacjg
projektowg lub przepisami technicznymi lub tez gdy Wykonawca wykonuje
nienalezycie swoje zobowigzania umowne, i pomimo pisemnego wezwania, w
terminie 14 dni od daty jego otrzymania, nie zaprzestaje powyzszych dziatan oraz nie
doprowadzi wykonanych juz prac do zgodnosci z Umowa, dokumentacjg projektowa i
przepisami technicznymi; za prowadzenie robot niezgodnie z Umowag rozumie¢ tu
nalezy takze zwtoke w prowadzeniu robdt o wiecej niz trzy tygodnie, w stosunku do
termindw okreslonych w zalaczniku nr 2 i nr 4.

Postanowienia ust. 1 nie ograniczaja uprawnienia Zamawiajgcego do odstgpienia od
Umowy w przypadkach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego, a w szczegéinosci
jego tytutu XV Ksiegi Trzeciej, z tym, ze w przypadku, ktorym mowa w art. 644 Kodeksu
cywilnego Zamawiajgcy bedzie mogt odstapi¢ od Umowy za zaptatg odstepnego w
wysokosci 3% (trzech procent) wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1. Do
zobowigzan powstalych przed rozwigzaniem Umowy znajdujg zastosowanie
postanowienia ust. 6.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzkéw przewidzianych w Umowie, co
uniemozliwia lub bardzo utrudnia Wykonawcy przystapienie do wykonania,
kontynuowanie lub zakonczenie robét, i pomimo pisemnego wezwania, w terminie 14 dni
od daty jego otrzymania, nie zaprzestat powyzszych dziatan oraz nie doprowadzit do
zgodnosci swoich zachowan z Umowa.

Kazda ze stron jest uprawniona odstgpi¢c od Umowy w przypadku, gdy z przyczyn
lezgcych po drugiej stronie lub z powodu sity wyzszej realizacia Umowy zostata
wstrzymana na okres powyzej 2 miesiecy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
podaniem przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze stron, skutki odstapienia nie
odnoszg sie do $wiadczen juz wykonanych. W szczegélnosci Wykonawca zachowuje
prawo do wynagrodzenia za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia oraz ewentualnej
przewidzianej w Umowie kary umownej albo odstepnego. Zamawiajacy zachowuje
natomiast swoje uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi za wykonane roboty oraz
przekazane urzgdzenia i sprzet, a takze inne uprawnienia, w tym z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i kar umownych.

W kazdym przypadku odstgpienia od Umowy, strony obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia. W protokole tym strony przedtozg zestawienia swoich roszczen,
zgodnych z warunkami Umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z przyczyn ktérej nastgpito odstapienie od niniejszej Umowy, a jezeli
odstapienie nastgpito z przyczyn, za ktére zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnos$ci (ust. 4), koszty zabezpieczenia przerwanych robét strony poniosg
po potowie.

§ 16. PRZEDSTAWICIELE STRON

Kazda ze stron pisemnie w terminie jednego tygodnia od zawarcia Umowy zawiadomi
druga strone o wyznaczonym przez siebie na czas realizacji Umowy Kierowniku Projektu,
ktory bedzie jej przedstawicielem uprawnionym do reprezentowania w zakresie
wskazanym w ust. 2. Dodatkowo Wykonawca w tym samym terminie wskaze zgodnie z
ust. 5 osobe, ktéra bedzie petnita funkcje Kierownika Budowy.

Kierownik Projektu uprawniony jest do:
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a) nadzorowania realizacji robot co do zakresu i terminowosci ich realizacji,
b) uczestniczenia w odbiorach, prébach i testach wykonywanych w toku realizacji robot,

c) brania udziatu w Radach Budowy odbywanych w zwigzku z realizacjg robdt, a
Kierownik Projektu wyznaczony przez Zamawiajgcego jest takze wyltgcznie
uprawniony do ich zwotywania,

d) podpisywania protokotéw koniecznosci,

e) osobistego prowadzenia catosci korespondencji i komunikacji dotyczacej przedmiotu
Umowy odpowiednio w imieniu Wykonawcy albo Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w czasie wykonywania Umowy moze wyznaczy¢ Inwestora Zastepczego.
W takim przypadku Kierownik Projektu reprezentujacy Zamawiajacego wykonywac
bedzie swe czynnosci przy wspotudziale Inwestora Zastepczego, ktéremu przystuguja
uprawnienia okreslone w ust. 2 oraz inne uprawnienia przekazane Inwestorowi
Zastepczemu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy lub Inwestor Zastepczy powota Inspektoréw Nadzoru, ktérzy beda
wykonywac swe obowiazki zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Wykonawca zobowiazany jest bez osobnego wynagrodzenia do wyznaczenia Kierownika
Budowy, na ktérym cigzy¢ bedg wszystkie obowigzki przewidziane dla Kierownika
Budowy w przepisach prawa budowlanego, w szczegdlnosci zobowigzany on bedzie do
sporzgdzenia lub zapewnienia sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

Za jednomiesigcznym uprzedzeniem na pismie Zamawiajacy moze zwolni¢ Wykonawce
z obowigzku zatrudniania Kierownika Budowy. W takim przypadku obowiazek
wyznaczenia Kierownika Budowy obcigza¢ bedzie Zamawiajacego.

Poza przypadkami wyraznie wskazanymi w petnomocnictwie do okreslonej czynnosci,
zadna z os6b wymienionych w niniejszym paragrafie nie bedzie miata zadnych
uprawnien do zmiany warunkéw Umowy lub do zwolnienia strony z jakiegokolwiek
zobowigzania.

Wykazy osob powotywanych i odwotywanych z funkcji okreslonych w niniejszym
paragrafie, strony beda przekazywac sobie niezwtocznie na pismie.

Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza Umowg lub z nig zwigzane winny by¢
sporzadzone na piSmie pod rygorem niewaznosci i mogg by¢ doreczone stronie, do
ktérej sa adresowane na nazwisko Kierownika Projektu. Zawiadomienia skierowane do
Zmawiajgcego dokonywane bedg na adres:

PCC Intermodal S.A. Biuro Sosnowiec ul. Matachowskiego 1a, 41-200 Sosnowiec,

a zawiadomienia skierowane do Wykonawcy dokonywane beda na adres:

Dodatkowo, w miare mozliwosci strony powinny jednoczesnie z pisemng formg
korespondencji przekazywac sobie nawzajem jej tre$¢ na nastepujgce adresy e-mailowe:
Zamawiajgcego: kutno.realizacja@pcc.eu

WYKOMEWEY: wamssmramnsnarmanaupasass

O zmianie swego adresu strona winna zawiadomi¢ druga strone na pisémie, w trybie
okreslonym w niniejszym w ust. 8. W przypadku niepowiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu, zawiadomienie skierowane na adres okreslony w ust. 9 jest skuteczne.

W sytuacji zaistnienia opdznienia wzgledem harmonogramu stanowiacego zatacznik
numer 2 i nr 4 do Umowy wynoszgcego powyzej 30 dni kalendarzowych z wytgczeniem
sity wyzszej, jak réwniez w przypadku gdy komunikacja miedzy Kierownikiem Budowy
zatrudnionym przez VWykonawce lub jego Kierownikiem Projektu, a Zamawiajgcym jest
prowadzona nie Kkonstruktywnie w zakresie rozwigzywania przez niego zaistniatych
probleméw, w tym w szczegdlnosci w zwigzku z kwestionowaniem warunkow
wynikajgcych z Umowy, Zamawiajacy moze wystgpi¢ do Wykonawcy z wnioskiem o
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zmiane tego Kierownika Budowy lub Kierownika Projektu, zawierajgcym uzasadnienie
takiej zmiany.

12. Zmiana, o ktérej mowa w ustepie 11 zostanie dokonana przez Wykonawce w terminie do
3 tygodni od dostarczenia stosownego wniosku Zamawiajacego, chyba ze wykaze
bezzasadno$¢ twierdzen zawartych we wniosku Zamawiajacego.

§ 17. ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej i
bedg sporzadzane w postaci podpisanych przez obie strony aneksow do Umowy.
2. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany Umowy:

1) w zakresie nieistotnych postanowien Umowy, w szczegélnosci niedotyczgcych
przedmiotu umowy, wysokosci wynagrodzenia, termindw wykonania;

2) w przypadku, gdy jest ona korzystna dla Zamawiajacego — w szczegdlnosci w zakresie
postanowien dotyczacych rozszerzenia zakresu lub sposocbu wykonania przedmiotu
umowy bez dodatkowego wynagrodzenia, lub zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia
lub skrocenia termindéw wykonywania przedmiotu Umowy;

3) w zakresie zmiany terminu koncowego lub terminéw posrednich realizacji przedmiotu

Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej lub podobnego zdarzenia (ti. przypadku, za ktory
Wykonawca nie odpowiada ani na zasadzie winy, ani na zasadzie ryzyka), a ktore
uniemozliwia nalezyte wykonanie Umowy,

b) wystapienia opdznienia w wydaniu przez organy administracji lub inne uprawnione
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien majgcych bezposredni wptyw
na terminowe wykonanie przedmiotu Umowy,

¢) wniesienia odwotania od wyzej wymienionych decyzji, zezwolen, uzgodnien przez
osobe trzecig;

4) w zakresie rozszerzenia przedmiotu Umowy o roboty dodatkowe lub zamienne i
adekwatnej zmiany wysokoéci wynagrodzenia i/lub terminow wykonywania Umowy.

3. Zmiana Umowy nie powinna prowadzi¢ do zmiany jej charakteru. Zmiana postanowien
Umowy nie powinna by¢ dalej idgca niz to wprost wynika z przyczyny powodujacej
koniecznosc¢ jej zmiany. Strona zadajgca zmiany Umowy zobowigzana jest przedstawic
wyjasnienia Swiadczace, ze wnioskowany zakres zmian Umowy jest adekwatny do
przyczyny uzasadniajacej takg zmiane.

§ 18. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Tres¢ Umowy stanowi tajemnice handlowg i nie moze by¢ ujawniana bez pisemnej zgody
drugiej strony.

2. W sprawach nie uregulowanych Umowg, obowigzywac¢ bedg postanowienia Kodeksu
Cywilnego, przepisy Prawa Budowlanego i inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ podczas realizacji Umowy strony zobowigzujg sie
rozstrzygac polubownie, a w przypadku braku mozliwosci osiagniecia porozumienia spory
te beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla podmiotéw z siedzibg w Kutnie.

4. Nastepujgce zalgczniki stanowig integralng czes¢ Umowy:

o zalacznik nr1: Wykaz przekazanej dokumentacji (o treSci okreSlone] przez
Zamawiajgcego),

e zalacznik nr 2: Szczegolowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
robot (podany przez Wykonawce w tygodniach z uwzglednieniem
termindbw okreslonych w Harmonogramie nieprzekraczalnych
terminéw wykonania robo6t w zatgczniku nr 4 do Umowy),

e zalacznik nr 3: Zestawienie finansowe zbiorcze (tabela podziatu wynagrodzenia
ryczattowego wypetniona przez Wykonawce zgodnie z wzorem
przekazanym w toku postepowania przetargowego w pliku o nazwie
,1CPR - zestawienie zbiorcze yls"),
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o zalacznik nr 4: wydruk Specyfikacji przedmiotu przetargu (bez zatacznikéw),

e zatacznik nr 5: wydruk zestawienia pytan i odpowiedzi (zadanych i udzielonych w
ramach przetargu).

5. Umowg sporzgdzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron Umowy.

............................. 2022 rok

Podpis za WYKONAWCE oznacza, ze bedzie on zwiazany jego trescia Umowy jako oferta, ktéra nie moze byé
cofnigta ani zmieniona. Oferta ta przestanie wigza¢, jezeli w terminie zwigzania oferta Oferent nie otrzyma jednego
egzemplarza dwustronnie podpisanej Umowy lub wczesniej, jezeli otrzyma od Zamawiajacego pisemne
zawiadomienie o zwolnieniu z oferty.

2022 rok

miejscowos$c data

Podpis za ZAMAWIAJACEGO oznacza przyjecie oferty.,
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