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SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU PRZETARGU

NA REALIZACJE PRAC BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZLOZENIEM W IMIENIU
ZAMAWIAJACEGO WNIOSKU | UZYSKANIEM POZWOLENIA NA
UZYTKOWANIE W RAMACH REALIZACJI ZADANIA POD NAZWA:

»ROZBUDOWA KONTENEROWEGO TERMINALA PRZELADUNKOWEGO
WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI NA TERENIE MIASTA KUTNO
PRZY UL. INTERMODALNEJ 5.”

Sosnhowiec, czerwiec 2022
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PCC Intermodal S.A. (Zamawiajacy) zaprasza do ztozenia oferty na realizacje prac
budowlanych wraz ze ztozeniem w imieniu Zamawiajgcego wniosku i uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie, w ramach realizacji nastepujacego zadania:

»Rozbudowa kontenerowego terminala przetadunkowego wraz z obiektami
towarzyszacymi na terenie miasta Kutno przy ul. Intermodalnej 5.”

zgodnie z Projektem Budowlanym, Projektami Wykonawczymi i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB) przygotowanymi
przez SWECO Polska Sp. z 0.0.

Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i ostatecznego
rozliczenia zadania to:

dla zadania 1 ,Rozbudowa terminala” 31 lipca 2023 roku
dla zadania 2 ,,eRTG — etap A” 31 lipca 2023 roku
dla zadania 3 ,,Modernizacja fundamentu suwnicy” 30 wrzesnia 2023 roku

ZAKRES PRAC

Zakres prac Wykonawcy, tj. Oferenta z ktorym zostanie zawarta umowa o roboty
budowlane, obejmowac¢ bedzie w szczegdblnosci:
dla zadania 1 ,,Rozbudowa terminala”:

a. przeprowadzenie niezbednych rozbidrek wraz z utylizacjg materiatéw z tych
rozbiorek,

b. wydluzenie 2 sztuk fundamentéw suwnicy kolejowej wraz z szynami
suwnicowymi,

c. przesuniecie odbojéw suwnic RMG,

d. montaz i przeniesienie kieszeni hamulcow burzowych dostarczonych przez
dostawce suwnic RMG, wedtug projektu SWECO i instrukcji wykonawczych
dostawcy suwnic,

e. dobudowanie drabinki kablowej wraz z systemem uziemien,

f. wybudowanie niezbednych instalacji elektrycznych, energetycznych i
teletechnicznych,

g. odbudowanie niezbednych elementéw piyty terminala,

h. dobudowanie pasa wyjazdowego bramy gtéwnej wraz z przebudowa / rozbudowa
infrastruktury towarzyszace;j,

I. budowa chodnika przylegtego do jezdni manewrowej parkingu,

j. budowa dodatkowych miejsc postojowych dla pojazdéw oraz miejsca do
sktadowania odpadow,

k. wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego na terminalu,

| przeprowadzenie niezbednych rozruchéw technologicznych,

m. opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz
elektronicznej,

n. aktualizacji instrukcji ppoz. terminala,

0. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
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p. wykonanie wszelkich innych czynnosci okre$lonych w Specyfikacji i umowie, a
takze w Projekcie Budowlanym i Projektach Wykonawczych.

dla zadania 2 ,,eRTG etap A”:
a. przeprowadzenie niezbednych rozbidérek wraz z utylizacja materiatow z tych

rozbidrek,

b. wykonanie instalacji elektrycznych, energetycznych i teletechnicznych
zwiazanych z zasilaniem eRTG,

c. wykonanie komory zasilania eRTG wraz z odwodnieniem komory,

d. wykonanie biezni do poruszania sie eRTG,

e. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na potrzeby eRTG,

f. aktualizacja instrukcji ppoz. terminala,

g. przeprowadzenie niezbednych rozruchow technologicznych,

h. opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz

elektronicznej,
wykonanie wszelkich innych czynnosci okreslonych w Specyfikacji i umowie, a
takze w Projektach Wykonawczych.

dla zadania 3 ,,Modernizacja fundamentu suwnicy”:

a. wyciecie dylatacji wkoto fundamentu na styku z ptyta i dylatacji poprzecznych
pomiedzy segmentami,

b. czyszczenie wneki z wody / brudu,

c. czyszczenie powierzchni fundamentu metodg strumieniowo — $cierng lub inng
zaakceptowang przez Zamawiajacego, ktora w sposdb minimalny bedzie
powodowata pylenie na terminalu,

d. naprawa widocznych zarysowan poprzecznych na goérnej powierzchni
fundamentu,

e. naprawa poprzez ukosowanie dwoch krawedzi wneki,

naprawa powierzchni pétek fundamentu,

g. naprawa wykruszonych elementow — zewnetrznych krawedzi fundamentu oraz
krawedzi ptyty terminala na styku z fundamentem w tym wykonanie nowych
podelwek pomiedzy istniejacymi podlewkami od systemu mocowania szyny
suwnicowej,

h. wykonanie systemu odwodnienia szyny suwnicowej wg dokumentacji
BILGINGER,

I. zabezpieczenie powtokowe,

j. wykonanie nowej dylatacji wkoto fundamentu na styku z ptytg i dylatacji
poprzecznych pomiedzy segmentami,

k. odtworzenie oznakowania poziomego terminala.

—h

Zamawiajacy posiada i udostepnia Oferentom (Wykonawcy) wydane przez:

1. Starostwo Powiatowe w Kutnie pozwolenie na budowe numer 821 /21 w dniu
11.10.2021 roku,

2. Wojewode todzkiego pozwolenie na budowe numer 138 / 21 w dniu 12.08.2021
roku.
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Informacja o sposobie uzyskania dostgpu do dokumentdw wymienionych w
zatagczniku nr 1 do umowy =zostanie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiajgcego oraz w Bazie konkurencyjnosci.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego postepowania przyjmuje sie nastepujace definicje:

Oferent — podmiot lub konsorcjum, ktory bierze udziat w toku postepowania
przetargowego.

Wykonaweca — podmiot lub konsorcjum, z ktérym w drodze przetargu zostanie zawarta
umowa o roboty budowlane.

Zamawiajacy lub Inwestor — PCC Intermodal S.A.

oferta — komplet opisanych w Specyfikacji dokumentéw przesytanych Zamawiajgcemu
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, obejmujgcy podpisane przez
Oferenta dwa egzemplarze umowy wraz jej zatgcznikami oraz referencje i dowdd
wniesienia wadium.

Dzien roboczy — kazdy inny dzien niz sobota albo niedziela lub inny dzien ustawowo
wolny od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Specyfikacja — niniejsza Specyfikacja Przedmiotu Przetargu.

umowa — objeta ofertg treS¢ umowy o roboty budowlane.

CZESC | - INFORMACJE TECHNICZNE
OGOLNE WTYCZNE

Kierownik Budowy ze strony Wykonawcy przed przekazaniem placu budowy bedzie
musiat przejs¢ szkolenie zrealizowane przez Zamawiajgcego z zasad poruszania sie i
procedur obowigzujgcych na terminalu oraz podpisa¢ stosowne Os$wiadczenie o
przyjeciu do stosowania.

Do obowigzkéw Kierownika Budowy bedzie nalezato przeszkolenie kazdego
pracownika, ktoéry bedzie wchodzit na terminal, w tym takze pracownikow
podwykonawcy oraz kierowcow realizujgcych obstuge zaopatrzenia na potrzeby
inwestycji. Fakt przeprowadzenia szkolen powinien by¢ zaewidencjonowany.

Ewidencja szkolen bedzie kazdorazowo udostepniana na pisemny wniosek
Zamawiajacego lub osdb przez niego upowaznionych.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ warunki wynikajace z zasad BHP oraz
wyposazy¢ pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcdw lub ich pracownikéw w
srodki ochrony osobistej tj. kamizelki odblaskowe, kaski, inne niezbedne i wynikajace
z wewnetrznych przepisow BHP Wykonawcy.

Wazne wskazowki odnosnie sposobu prowadzenia robot zawiera réwniez
,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”, ktéra stanowi
integralng czgs¢ dokumentacji przekazanej Oferentowi. Peten wykaz przekazanej
dokumentacji bedzie stanowit zatacznik nr 1 do umowy.
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FUNKCJONUJACY TERMINAL KONTENEROWY

Istniejgcy terminal kontenerowy, na terenie ktérego bedg prowadzone roboty
budowlane, pracuje w trybie ciagtym 7/24h przez caty rok. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przygotowania oraz przedstawienia Zamawiajacemu do uzgodnienia,
obowigzujgcego w okresie budowy ,Regulaminu organizacji i prowadzenia prac”.
Projekt tego Regulaminu powinien w szczegolnosci uwzglednia¢ przepisy BHP oraz
przepisy dotyczgce prowadzenia ruchu na terminalu okre$lone w Instrukcji zasad
przebywania i poruszania sie po terenie Terminalu Kontenerowego PCC Intermodal
S.A. w Kutnie. Obecnie obowigzujaca instrukcja stanowi zatacznik nr 3 do Specyfikadiji.
Projekt Regulaminu organizacji i prowadzenia prac powinien by¢ przedstawiony
Zamawiajgcemu do uzgodnienia nie po6zniej niz w ciggu trzech tygodni od dnia
zawarcia umowy o roboty budowlane.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac budowalnych dokona wspolnie z
Zamawiajgcym ogledzin oraz w formie pisemnej i fotograficznej inwentaryzagji stanu
technicznego istniejgcej infrastruktury w miejscu prowadzenia prac budowlanych oraz
na drodze dojazdowej. Inwentaryzacje wraz z wnioskami co do stanu technicznego
istniejgcej infrastruktury Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu. Zamawiajacy w
ciagu 1 tygodnia od otrzymania pisemnej inwentaryzacji ma prawo przedstawi¢ swoje
uwagi do dokumentacji, ewentualnie moze dokonac jej uzupetnienia o dodatkowe
fotografie lub opis.

Wykonywane roboty nie moga zaktdcac ciagtosci pracy operacyjnej funkcjonujgcego
terminala kontenerowego. Wykonawca w zwiazku z tym powinien przewidywac, iz w
zakresie prac na styku terminala i placu budowy moze zaistnie¢ konieczno$é
prowadzenia czgéci prac na Il lub Il zmianie, a takze w dni wolne od pracy, tj. w sobote,
niedziele oraz Swieta. Za realizacje pracy w tych warunkach nie bedzie przystugiwato
dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku konieczno$ci wytaczenia zasilania energii elektrycznej w zwigzku z
prowadzonymi robotami Wykonawca zapewni na swdj koszt indywidualne Zrodto
zasilania na czas w przerwach dostawy pradu. Zrddto zasilania musi byé dostosowane
do zasilania odbiornikow, ktore miatyby zosta¢ odtgczone od zasilania podstawowego.
Niniejsze nie dotyczy suwnic RMG ktérych czas ewentualnego wytaczenia powinien
by¢ minimalny i uprzednio pisemnie uzgodniony z Zamawiajgcym, a jednoczesne
wytgczenie obydwu istniejacych suwnic powinno by¢ traktowane jako ostateczno$é
wymagana bezpieczenstwem pracy na budowie lub przyjeta technologia, i nie moze
przekraczac jednorazowo czasu 4 godzin.

Zamawiajgcy w zwigzku z obowiazkiem przekazania Wykonawcy placu budowy,
informuje, iz w jego obrebie znajduja sie sktadniki majatku trwale zwigzane z gruntem.
Sktadniki majatku wyszczegolnione zostana w protokole przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia powyzszego majatku przed
nieuprawnionym dostgpem oso6b, ktére dziataja w jego imieniu oraz przed
zniszczeniem w toku prowadzenia prac budowlanych. W szczegolnosci
zabezpieczenie powinno dotyczy¢ budpwli, urzadzen i instalacji. W przypadku
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uszkodzen lub zniszczen wynikajgcych z dziatan lub zaniechan Wykonawcy, bedzie
on zobowigzany do przywrocenia tych budowli, urzgdzen lub instalacji do stanu
pierwotnego lub zakupienia nowych, jezeli zniszczenia bedg na tyle powazne, ze bedg
utrudniac ich bezpieczna i bezawaryjng eksploatacje.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac zasadniczych dokona zabezpieczenia
wykopow w czesci kolejowej oraz terminalowej stosujgc odpowiednio dobrane
skuteczne zabezpieczenia np. szalunki, scianki berlinskie, palisady, $cianki szczelne,
grodzie stalowe typu Larsen lub inne w celu unikniecia uszkodzenia istniejacej
infrastruktury terminalowej (tory, drogi, sieci, instalacje, itp.).

W przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury terminalowej Wykonawca bedzie
zobowiazany do niezwtocznego przywrdcenia tej infrastruktury do stanu istniejacego.
W przypadku braku dziatarn Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie miat prawo zleci¢ te
naprawy na jego koszt i obcigzy¢ nim Wykonawce.

SYSTEM ODWODNIENIA TERMINALA

Na terminalu funkcjonuje w petni sprawny i serwisowany uktad odwodnienia
powierzchni utwardzonych sktadajacy sie z odwodnienia liniowego, pompowni wod
deszczowych, wpustow, studni, rur, separatoréw i osadnikow.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych moze doj$¢ do zanieczyszczenia, zamulenia
itp. tego uktadu. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim na
skutek dziatan Wykonawcy, wowczas do jego obowigzkéw bedzie nalezato
niezwtoczne udroznienie i oczyszczenie tego uktadu i nawierzchni. W przypadku
zwlekania z wykonaniem tej czynnosci lub odmowy jej wykonania Zamawiajacy
wykona te prace w zastepstwie Wykonawcy i obcigzy go poniesionymi
udokumentowanymi kosztami.

Po zakonczeniu prac budowlanych do obowigzkow Wykonawcy nalezato bedzie
kompleksowe oczyszczenie catego wymienionego na wstepie uktadu odwodnienia
powierzchni utwardzonych w szczegdlnosci separatoréw i osadnikoéw piasku oraz
przekazanie Zamawiajgcemu protokotow czyszczenia wraz z dokonaniem wpisu firmy
wykonujgcej czyszczenie do prowadzonego przez PCC Intermodal S.A. rejestru
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

DROGA DOJAZDOWA NA TEREN BUDOWY

Dojazd na teren budowy odbywat sie bedzie poprzez strefe wjazdowg bedaca
wtasnoscig Zamawiajacego posiadajacg kategorie ruchu KR 5 o nacisku 11,5 tony / 0$
oraz DMC 40 ton.

Wykonawca kazdorazowo wystgpi do Zamawiajgcego z informacja o potrzebie wjazdu
na tg droge gabarytéw ponadnormatywnych w celu uzyskania zgody na taki wjazd.

Wykonawca przed przystapieniem do prac budowalnych dokona w obecnosci
Zamawiajgcego ogledzin oraz inwentaryzacji w formie pisemnej i fotograficznej stanu
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technicznego istniejacej strefy wjazdowej. Takg inwentaryzacje wraz z wnioskami co
do stanu technicznego drogi Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu. Zamawiajacy
w ciggu 1 tygodnia od otrzymania pisemnej inwentaryzacji ma prawo przedstawi¢
swoje uwagi do dokumentacji, ewentualnie moze dokonaé jej uzupemienia o
dodatkowe fotografie lub opis.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$ci za utrzymanie czystosci na drodze/drogach do
terminala oraz powstate w okresie prowadzenia prac budowlanych uszkodzenia
drogi/drog. W przypadku wystapienia uszkodzen na drodze, Wykonawca nie pdznie;j
niz przed odbiorem kofcowym robét przywréci droge do stanu pierwotnego na swoj
koszt. W przypadku uszkodzenia jezdni wplywajacego na ruch samochodow
cigzarowych obstugujgcych terminal Wykonawca w trybie natychmiastowym przywroci
droge do stanu pierwotnego na swoj koszt (lub wykona naprawe tymczasowa), a nie
poézniej niz przed odbiorem koncowym robét przywroci droge do stanu pierwotnego na
swoj koszt, w sposob docelowy.

W przypadku braku dziatan Wykonawcy w tym zakresie, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do bezwarunkowej i natychmiastowej naprawy drogi. Jesli Wykonawca
bedzie uchylat si¢ od wykonania tych prac, Zamawiajgcy ma prawo zlecenia prac w
tym zakresie podmiotowi trzeciemu oraz obcigzenia Wykonawcy kosztami naprawienia
drogi i do potragcenia ich z wynagrodzenia za rozbudowe terminala. Wykonawca
zobowiazuje sig rowniez do zapewnienia czystosci drogi zwigzanej z ruchem pojazdéw
budowy jak rowniez na drodze publicznej. W przypadku zanieczyszczenia w/w drog
przez pojazdy z budowy Wykonawca na swoj koszt oczy$ci droge w dniu wystapienia
zanieczyszczenia. W przeciwnym razie lub w przypadku opdznienia w realizacji tego
obowigzku, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ oczyszczanie firmie zewnetrznej i obcigzyé
kosztami Wykonawce poprzez potrgcenie tych kosztébw z wynagrodzenia za
rozbudowe terminala. Przebieg uzgodnien w zakresie drég dojazdowych do terenu
budowy i czas ich trwania nie stanowig podstawy do zmian w przyjetym w
harmonogramie prac budowlanych.

BOCZNICA KOLEJOWA / TORY TERMINALOWE

Z uwagi na fakt, ze prace budowlane beda prowadzone na funkcjonujgcym terminalu
kontenerowym, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie odpowiednie;]
dostepnosci do toréw terminalowych, ich przejezdnosci oraz utrzymania w czystosci
uktadu torowego, w kontekScie i zakresie jaki wynika z prowadzonych prac
budowlanych. Wykonawca odpowiada réwniez za zachowanie niezbedne] skrajni
wynikajgcej z przepiséw kolejowych dla tego toru, w tym nie pozostawianie w obszarze
skrajni torow kolejowych terminala zadnych pojazdow, przedmiotéw i materiatéw.
Wykonawca ponosi takze odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia toréw kolejowych
spowodowane ruchem pojazdow i urzadzen budowy. W przypadku konieczno$ci
przejazdu przez tor Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia
toru przed uszkodzeniem.

W przypadku wystapienia uszkodzen w torze lub ukfadzie torowym, Wykonawca
dokona jego niezwtocznej tymczasowej nagrawy i nie pozniej niz przed odbiorem
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koncowym robét przywrdéci uszkodzone miejsca do stanu pierwotnego na swoj koszt.
W przypadku uszkodzenia toru wptywajacego na ruch taboru kolejowego Wykonawca
w trybie natychmiastowym przywroci tor do stanu pierwotnego na swoj koszt (lub
wykona naprawe tymczasowg), a nie pozniej niz przed odbiorem koncowym robét
przywrdci tor do stanu pierwotnego na swoj koszt, w sposob docelowy.

W przypadku braku dziatan Wykonawcy w tym zakresie, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do bezwarunkowej i natychmiastowej naprawy toru. Jesli Wykonawca
bedzie uchylat sie od wykonania tych prac, Zamawiajgcy ma prawo zlecenia prac w
tym zakresie podmiotowi trzeciemu oraz obcigzenia Wykonawcy kosztami naprawienia
drogi i do potrgcenia ich z wynagrodzenia za rozbudowe terminala.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac budowalnych dokona w obecnosci
Zamawiajacego ogledzin oraz inwentaryzacji w formie pisemnej i fotograficznej
istniejgcego uktadu torowego, ktéra wraz z wnioskami co do stanu technicznego
uktadu torowego przedstawi Zamawiajacemu. Zamawiajacy w ciggu 1 tygodnia od
otrzymania pisemnej inwentaryzacji ma prawo przedstawi¢ swoje uwagi do
dokumentacji, ewentualnie moze dokonac jej uzupetnienia o dodatkowe fotografie lub
opis.

Zamawiajacy dopuszcza czasowe zamkniecia (nie diuzsze niz 6 godzin)
pojedynczego toru po uprzednim uzgodnieniu takiego zamkniecia z Zamawiajacym z
14 dniowym wyprzedzeniem.

Prace prowadzone w poblizu toru kolejowego, np. zwigzane ze wzmocnieniem terenu
pod fundament (przyktadowo z uzyciem palownicy) nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu
z Dyrektorem Terminala lub wyznaczong przez niego pisemnie osobg.

Zamawiajgcy dopuszcza czasowe, miejscowe zamkniecie toru na czas prowadzenia
prac zwigzanych z doprowadzeniem $wiattowodu i zasilania 3 suwnicy do komory
zasilania suwnicy po uprzednim uzgodnieniu takiego zamkniecia z Zamawiajacym z
14 dniowym wyprzedzeniem.

Zamawiajacy nie dopuszcza czasowego lub catkowitego zamkniecia wiekszej ilosci
torow niz jeden.

W przypadku zajmowania uzgodnionych na biezgco z Zamawiajgcym koncowek
bedacych w uzyciu torow bocznicowych nr 50, 52, 54, 56, Wykonawca zobowigzany
oznaczy¢ je zgodnie z przepisami kolejowymi (tarcza zatrzymania D-1) i zabezpieczy¢
przed najechaniem przez tabor kolejowy Zamawiajgcego.
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FUNDAMENT | SZYNA SUWNICOWA (RMG)

Istniejgcy fundament suwnicy zakoriczony jest zderzakiem oraz kieszenig hamulca
burzowego. Aby wykonac przedtuzenie fundamentu oraz montazu szyny suwnicowej,
Wykonawca prac budowlanych zdemontuje istniejacy zderzak a kieszen hamulca
burzowego przeniesie w nowe, tymczasowe miejsce ustalone w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

Zamawiajgcy  przeprogramuje  sterowniki  programowalne  suwnicy (PLC)
odpowiedzialne za automatyczne zatrzymywanie sie urzadzenia w ustalonym z
Wykonawcg punkcie w taki sposob, aby suwnica nie zagrazata zyciu i zdrowiu ludzi
pracujacych w poblizu. Dodatkowo Zamawiajacy zabezpieczy tor jezdny suwnicy
mobilna blokada (kontener).

Po zakonczonych pracach na fundamencie Wykonawca dokona ponownej zabudowy
zderzaka na koncu nowego wybudowanego fundamentu oraz dokona przeniesienia
kieszeni hamulca burzowego w miejsce ustalone z Zamawiajgcym.

OGRODZENIE TERENU BUDOWY

W czasie prowadzenia prac budowlanych w czesci torowej Wykonawca dokona
wygrodzenie terenu budowy przy pomocy zastosowania systemowego wygrodzenia i
oznakowania stref niebezpiecznych (toru czynnego suwnicy) uniemozlwiajgce wejscie
pracownika terminala do strefy zagrozenia.

W czesci terminalowej wygrodzenie terenu budowy powinno by¢ wykonane przy
pomocy zbiorowych barier ochronnych np. balustrady.

Na czas prac prowadzonych przy ogrodzeniu terenu Terminala Kontenerowego oraz
w jego otoczeniu, Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci ogrodzenia w
taki sposob, aby przed przerwaniem ogrodzenia na danym odcinku wykonaé
ogrodzenie zastepcze lub ustanowi¢ na swdj koszt inne rozwigzanie uzgodnione z
Zamawiajacym, np.: posterunek dorazny na czas przerwania ciggto$ci ogrodzenia,
system monitoringu CCTV.

ROZWIAZANIA TYMCZASOWE

Do Wykonawcy nalezy zaplanowanie i wykonanie na swoj koszt wszelkich rozwigzan
techniczno-organizacyjnych, w tym m.in. zapewnienie sobie zasilania, dostepu do
mediow, internetu, utylizacji $mieci i odpadow powstatych w toku realizacji robét,
zabudowy rozwigzan tymczasowych umozliwiajacych realizacje prac z zachowaniem
ciagtosci wykonywania tych prac, itd.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty dotyczgce dodatkowych, tymczasowych
przebudow obiektow i urzadzen kolidujacych (np. drogi dojazdowe i przewigzki
drogowe, sieci uzbrojenia, ogrodzenia, itp.) oraz innych niezbednych do realizacji
zadania prac, a takze uzgodnien z wtascicielami, nadzoréw ze strony gestorow tychze
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urzgdzen oraz wszelkich kosztow niezbednych do wykonania ww. prac, ktore
zapewnia ciggtosc robot.

ROZWIAZANIA ZAMIENNE / ROWNOWAZNE

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania zamienne / rownowazne utrzymujgce parametry
projektowe oraz wymagania trwatosci budowli minimum 30 lat, pod warunkiem
potwierdzenia tego rozwiazania przez Projektanta | uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego oraz pod warunkiem, ze rozwigzanie zamienne pozwoli na
pomniejszenie wynagrodzenia w ramach ryczattowego charakteru umowy oraz nie
doprowadzi do wydtuzenia terminu koncowego ustalonego w umowie.

Koszty opracowania zamiennych rozwigzan oraz uzyskania zgdd i pozwolen, jezeli
zakres zmian powoduje koniecznos¢ ich uzyskania, pokrywa Oferent / Wykonawca.

W przypadku konieczno$ci opracowania zamiennego Projektu Budowlanego oraz
uzyskaniu zamiennego prawomocnego Pozwolenia na Budowe koszty tych opracowan
pokrywa Oferent / Wykonawca. Opracowanie zamiennego Projektu Budowlanego oraz
uzyskania zamiennego prawomocnego Pozwolenia na Budowe nie moze mie¢ wptywu
na termin koncowy okreslony w umowie.

ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca we wtasnym zakresie jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza
budowy wraz z catg niezbedna infrastrukturg, niezbednymi przytgczeniami, dziataniami
dostosowawczymi, uzgodnieniami drogi dojazdowej i zapewnieniem sobie mozliwosci
korzystania z niej przez caty czas trwania budowy w sposéb nie wptywajgcy na termin
realizacji niniejszego zadania.

Zamawiajgcy dopuszcza lokalizacje zaplecza budowy na nieutwardzonej cze$ci
dziatek 8, 9 i 10 ktore znajdujg sie na wysokosci strefy wjazdowej po 2 stronie ul.
Okolnej i sa jego wtasnoscig, w czesci ktora nie koliduje z depotem kontenerowym.
Oferent / Wykonawca nie bedzie ponosit kosztow dzierzawy tego terenu, ale powinien
we wiasnym zakresie zrealizowa¢ wszelkie prace niezbedne do funkcjonowania
zaplecza. Po likwidacji zaplecza bedzie zobowiagzany przywréci¢ udostepniony mu
teren do stanu nie gorszego niz przed budowg zaplecza budowy. Ewentualne
odstepstwa zostang uzgodnione pisemnie miedzy Stronami.

KOLEJNOSC / JAKOSC REALIZOWANYCH ROBOT

Oferent opracuje we wtasnym zakresie Szczegdfowy harmonogram rzeczowo -
finansowy realizacji robot z uwzglednieniem kolejnosci realizacji robo6t, zgodnie z
przekazanymi projektami, STWIORB, umowg oraz zapisami niniejszej Specyfikacji
oraz okreslonymi nizej kamieniami milowymi. Harmonogram ten stanowi¢ bedzie
zatgcznik nr 2 do umowy. Zatacznikiem nr 3 do umowy bedzie zestawienie finansowe
zbiorcze w formie tabeli podziatu ceny ryczattowej (TCPR) opracowane przez Oferenta
dla kazdego zadania osobno w oparciu o przekazang dokumentacje oraz wzor
zestawienia przekazany w pliku stanowigcym zatacznik nr 1 do Specyfikacji.

Strona 10 7z 21



”“':E —~
| 2C_C
PCC. synergies at work g T

PCC Intermodal S.A. ' ul.Hutnicza 16 * 81-061 Gdynia

W przypadku zadania numer 3 prace beda wykonywane w 50 metrowych odcinkach
tj. tyle ile wynosi dtugos¢ jednej sekcji fundamentu suwnicy.

Przystepujac do prac zwiazanych z zadaniem 3 Wykonawca wykona na wpierw
odcinek probny o dlugosci 50 metréw wraz z systemem odwodnienia szyny
suwnicowej, celem zapoznania si¢ przez Zamawiajacego z skutecznoscia tego
rozwigzania. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
skutecznosci tego rozwigzania, decyzja o sposobie realizacji kolejnych odcinkow
zostanie potwierdzona pisemnag informacjg Zamawiajacego.

W celu skrocenia czasu realizacji do minimum, nalezy przewidzie¢ realizacje prac pod
szczelnym namiotem oraz z uwzglednieniem miejscowego dogrzewania
nagrzewnicami.

Z uwagi na fakt, iz prace budowlane odbywa¢ si¢ beda réwnolegle do prac
operacyjnych terminala kontenerowego, przekazanie placu budowy pod
poszczegodlne zadania nastepowaé bedzie etapowo w uzgodnieniu z Dyrektorem
Terminala.

Wykonanie oznakowania poziomego terminala bedzie realizowane jako jedna z
koncowych czynnosci po wykonaniu prac budowalnych w ramach udostepnianych
etapowo przez Zamawiajgcego obszaréw terminala pod plac budowy. Nalezy
przewidzie¢ prace polegajgce na usuwaniu istniejagcego oznakowania i wykonaniu
nowego oznakowania przewidzianego Projektami Wykonawczymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw zgodnie z wymiarami i rzednymi.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego lub
osoby go reprezentujgce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projektach, STWiORB, Polskich
Normach, innych normach i instrukcjach.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminow wykonywania robot
poniesie Wykonawca.

W celu uniknigcia watpliwoséci strony ustalaja, ze przedmiotem umowy o roboty
budowlane nie jest wykonanie poszczegolnych prac lub zrealizowanie dostaw, ale
potwierdzona odbiorem koncowym i pozwoleniem na uzytkowanie rozbudowa
kontenerowego terminala przetadunkowego wraz z obiektami towarzyszacymi na
terenie Miasta Kutno przy ul. Intermodalnej 5.
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W przypadku rozbieznosci w interpretacji parametréow technicznych dotyczgcych
realizacji i odbiorow dla niniejszego zadania, zawsze nalezy przyjg¢ do realizacji
parametr korzystniejszy dla Zamawiajgcego z punktu widzenia trwato$ci i
bezproblemowosci eksploatacji.

Szczegoty zakresu i termindw realizacji prac zawarte sg w dalszej czesci Specyfikacii,
umowie oraz pozostatych dokumentach.

HARMONOGRAM NIEPRZEKRACZALNYCH TERMINOW WYKONANIA ROBOT /
KAMIENIE MILOWE

Oferent / Wykonawca tworzac harmonogram powinien uwzgledni¢ nastepujace

kamienie milowe:

dla zadania 1:

1.1.  kompleksowe wykonanie instalacji energetycznych, elektrycznych i
teletechnicznych zwigzanych z zasilaniem trzeciej suwnicy w terminie do
31.03.2023 roku,

1.2.  fundament z szyng jezdng suwnicy wraz z dotozeniem zasilania trzeciej suwnicy
+ Swiattowod w terminie do 31.05.2023 roku punkty od a do f ze strony 2
Specyfikacji zadania 1.

dla zadania 2:

2.1. kompleksowe wykonanie komory zasilania suwnic eRTG oraz instalacji
energetycznych, elektrycznych i teletechnicznych zwigzanych z zasilaniem
trzech suwnic eRTG w terminie do 31.03.2023 roku,

2.2  bieznia eRTG wraz z zasilaniem i $wiattowodem w terminie do 31.05.2023
roku punkty od a do d oraz g ze strony 3 Specyfikacji dla zadania 2.

PRACOWNICY WYKONAWCY

Prace zwigzane ze zbrojeniem elementéw fundamentu suwnicy i pozostatych
elementow konstrukcyjnych Wykonawca winien wykonywaé odpowiednig liczba
pracownikow (w tym zbrojarzy i ciesli), ktéra zagwarantuje dotrzymanie terminéw
realizacji niniejszego zadania.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia, aby Kierownik Budowy lub
Kierownik Robot Konstrukcyjnych podczas prowadzenia budowy wykonywali swoje
obowiazki na budowie w kazdym Dniu roboczym w sposéb ciggty, az do czasu
zakonczenia etapu prac, za jaki sg odpowiedzialni. W przypadku, gdy ze wzgledu na
chorobe, urlopy czy inne zdarzenia losowe stata obecno$¢ na budowie Kierownika
Budowy lub Kierownika Robét Konstrukcyjnych nie bedzie mozliwa, to w takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ odpowiednie zastepstwo osoby
o odpowiednich kwalifikacjach i zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu.

Jezeli przedstawiciele kadry technicznej Wykonawcy nie znajag jezyka polskiego, to
Wykonawca powinien zadbac¢ o to, zeby na kazdym etapie realizacji umowy o roboty
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budowlane, zapewniony byt na jego koszt odpowiedni ttumacz. Jednocze$nie wszelka
korespondencja miedzy stronami bedzie prowadzona w jezyku polskim.

KOLIZJE, PRZEBUDOWY, PRZENIESIENIA

Prace budowlane bedg prowadzone na czynnym terminalu kontenerowym a ich
realizacja bedzie poprzedzona migdzy innymi usunieciem przez Wykonawce kolizji
wraz z koniecznymi przeniesieniami sieci i instalacji podziemnych oraz naziemnych.

W przypadku prac polegajgcych na przeniesieniu lub przebudowie sieci, instalagcji,
budowli lub urzadzen, Wykonawca zapewni, iz przeniesione sieci, instalacje, budowle
i urzadzenia beda gwarantowa¢ mozliwosé korzystania z nich zgodnie z
dotychczasowymi ich funkcjami bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego
dodatkowych naktaddow.

Projekty budowlane i wykonawcze zostaty wykonane z uwzglednieniem posiadanych
informagji co do istniejacej infrastruktury i instalacji, w tym w zakresie koniecznych do
usunigcia kolizji i przesunie¢. Jednakze projekty te i Zamawiajgcy nie dajg gwarancji
co do kompletnosci posiadanych informacji na temat potozenia infrastruktury i instalac;ji
podziemnych. W zwigzku z tym istnieje prawdopodobienstwo i ryzyko natrafienia
podczas budowy na sieci, instalacje. Wykonawca prowadzac prace w poblizu sieci i
instalacji jest zobowiazany uwzgledni¢ konieczno$¢ takiego prowadzenia prac, aby
zminimalizowac ryzyko uszkodzenia a w przypadku natrafienia na te sieci i instalacje
dokona¢ przesuniecia instalacji lub sieci w ramach w ztozonej oferty. Wykonawca
swoim staraniem usunie lub przebuduje te instalacie zgodnie z regutami sztuki
budowlanej, w sposéb nie kolidujacy z prowadzonymi pracami budowlanymi, ani nie
kolidujacy z dziatalnoscig terminala kontenerowego. Ewentualne wykonanie takich
prac, o ile nie dotycza instalacji czynnych, ktérych usuniecie wymaga wstrzymania
robét, nie bedzie stanowito podstawy zmiany terminu realizacji robot.

W trakcie prac budowlanych Wykonawca zobligowany jest do odpowiedniego
zabezpieczenia infrastruktury nadziemnej i podziemnej przed ewentualnym
uszkodzeniem, a takze do zapewnienia utrzymania porzadku na terenie prowadzone;j
inwestycji oraz czysto$ci drog dojazdowych, w tym w szczegodlnosci drog bedacych
whasnoscig Zamawiajgcego oraz drég publicznych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia ewentualnych szkéd wyrzadzonych
podczas wykonywania umowy o roboty budowlane, zarbwno Zamawiajgcemu jak i
osobom trzecim.

ODPADY

Wytworzone w trakcie prac rozbiorkowych odpady w postaci ztomu stalowego nie
bedace odpadami niebezpiecznymi Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego i przekaze mu protokolarnie. Ztom, ktéry bedzie przedmiotem
przekazania ma by¢ klasy ztomu wsadowego.
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Inne odpady i odpady niebezpieczne powstate w toku realizacji prac budowlanych
bedg usuniete i zutylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w ramach staran i
na koszt Wykonawcy. Za nalezyte postepowanie z odpadami odpowiada Wykonawca
jako ich wytwoérca zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ nadmiar zebranego z placu budowy humusu /
gruntu z wykopdéw / gruzu betonowego / stabilizacji poza teren budowy oraz
zagospodarowac lub zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w ramach
staran i na koszt Wykonawcy.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w ramach i w okresie prowadzonych prac budowlanych zobowigzuje sie
do zabezpieczenia terenu przed skazeniami wywotanymi prowadzong przez niego
dziatalnoscig. W przypadku, gdyby doszto do skazenia gruntu i/lub wod, Wykonawca
dokona oczyszczenia (rekultywacji) gruntu i/lub wod na wtasny koszt, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa ochrony srodowiska.

OGOLNE WYTYCZNE DO OFERTY W ZAKRESIE MATERIALOW | USLUG

Oferta powinna uwzglednia¢ obowigzek ponoszenia przez Wykonawce kosztéw m.in.:

e wykonania wszelkich prac budowlanych zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa,

e zapewnienia statego nadzoru laboratoryjnego / geotechnicznego podczas
prowadzenia prac budowlanych,

e zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia prac budowlanych,

e opracowania tymczasowych regulaminéw na czas prowadzenia prac budowlanych
wraz z niezbednymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

Wszystkie zaproponowane systemy oraz materialy powinny posiada¢ odpowiednie
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wymagane odrebnymi przepisami. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ takze komplet dokumentoéw, certyfikatow, atestow dla
akcesoriow kolejowych wymaganych w procesie uzyskiwania przed Urzedem
Transportu Kolejowego - Swiadectwa Bezpieczenstwa Bocznicy.

Wszelkie koszty zwiazane z realizacja niniejszej budowy i dziataniami
dostosowawczymi winny zosta¢ ujete w stawkach i pozycjach zawartych w tzw.
przedmiarze.

ZALICZKA ZA MATERIALY

W celu ograniczenia ryzyka zwigzanego ze wzrostem cen materiatow Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zaptaty zaliczki na poczet realizacji prac tytutem zakupionych
materiatbw na cele realizacji przedmiotu przetargu. Zakupione materiaty powinny
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Specyfikacji, dokumentach projektowych,
STWIORB i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy. Zaptata
nastgpi na podstawie przedtozonych dokumentow (zatwierdzenia inspektoréw, faktura
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zakupu, etc) po dostarczeniu i ztozeniu materiatbw w uzgodnionym miejscu na terenie
zaplecza budowy.

KONTENER SYSTEMOWY NA POTRZEBY ZAMAWIAJACEGO

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ na czas budowy, wytacznie dla potrzeb
Zamawiajgcego oraz dziatajacych na jego zlecenie upowaznionych osob (np.
koordynatorzy, inspektorzy nadzoru, projektanci) jednego wyposazonego w meble
biurowe oraz klimatyzacje kontenera systemowego biurowego. Wykonawca ma takze
zapewnic¢ dostep dla ww. os6b do pomieszczen sanitarnych oraz urzadzen biurowych
(ksero, skaner, internet).

REKLAMA WYKONAWCY

Na terenie budowy Wykonawca bedzie mégt umiesci¢ reklame tylko po wezesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Po uzgodnieniu Wykonawca bedzie miat prawo do umieszczania zgodnego z
przepisami prawa o ruchu drogowym oznakowania, tablic informacyjnych zwigzanych
Zz budowg oraz wtasnego logo z zastrzezeniem, ze bedzie to zgodne z przepisami
prawa i nie bedzie naruszac praw osob trzecich.

PRZEDMIARY

Na etapie przygotowywania oferty Oferent jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie
podane w zestawieniach przedmiary. Jezeli w przedmiarach udostepnionych w
materiatach przetargowych nie wystepuje pozycja ujeta w projekcie budowlanym lub
Projekcie Wykonawczym, lub Oferent ma watpliwosci co do prawidtowosci przedmiaru
wskazanego w materiatach przetargowych, wéwczas Oferent zwroci sie na pismie do
Zamawiajgcego z pytaniem w sprawie wyjasnienia tej okolicznosci w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2022 roku do godziny 12%. W pytaniu
nalezy wskaza¢ w miare precyzyjnie rodzaj i rozmiar prac oraz materiatow, ktore
zdaniem Oferenta powinny by¢ objete przedmiarem z uwagi na tre$¢ przekazanych
materiatow przetargowych, a w szczegoélnosci z uwagi na tres¢ projektow
wykonawczych.

Analogicznie nalezy postapi¢ w przypadku, gdy w przedmiarach udostepnionych w
materiatach przetargowych, okre$lona pozycja zostanie niewtasciwie ujeta
(niewtasciwie przedmiarowana) w stosunku do treéci Projektu Budowlanego lub
Projektéw Wykonawczych.

Jezeli Zamawiajacy uzna pytanie, o ktérym mowa wyzej za zasadne, to niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz do 01.07.2022 roku, zawiadomi wszystkich uczestnikow
przetargu o zaistniate] rozbieznosci pomiedzy udostepnionymi przedmiarami, a
pozostatymi materiatami przetargowymi. W takim przypadku Oferenci powinni ztozyé
oferte z uwzglednieniem skorygowanej tresci przedmiarow.
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W przypadku nie przeprowadzenia weryfikacji lub niedoszacowania przedmiaréw
udostepnionych w materiatach przetargowych w stosunku do pozostatej zatgczonej w
nich dokumentacji, lub nie zgtoszenia pytania, o ktérym mowa wyzej, wowczas za
wykonanie robot objetych dokumentacja wykonawczg a nie ujetych w przedmiarach
lub niewtaéciwie przedmiarowanych, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe
wynagrodzenie. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Projektami Wykonawczymi a
pozostatymi materiatami przetargowymi, rozstrzygajgca jest tre$¢ udzielonych
odpowiedzi na pytania zadane w toku przetargu, a w nastepnej kolejnosci tresc
Projektow Wykonawczych.

CZESC Il. INFORMACJE FORMALNE — Zt.OZENIE OFERTY
INFORMACJA O ZAINTERESOWANIU PRZETARGIEM | WIZJA LOKALNA

W terminie do 22.06.2022 roku prosimy o przestanie na adres
przetargi.kutno@pcc.eu pisma potwierdzajacego che¢ wziecia udzialu w
postgpowaniu przetargowym wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby kontaktowe;
z Panstwa strony wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego oraz adresem
mailowym, na ktory nalezy kierowa¢ korespondencje zwigzang z postepowaniem
przetargowym. Brak takiego pisma w okreslonym terminie bedzie oznaczat brak
zamiaru udziatlu w postepowaniu przetargowym lub jesli Oferent zdecyduje sie
na udziat po tym terminie, to bedzie mial mniej czasu na ewentualne zadanie
pytan.

W ww. piSmie nalezy zawrzec¢ takze stosowne O$wiadczenie:

»,Oswiadczamy, ze w terminie 14 dni po otrzymaniu informacji o zakonczeniu
niniejszego postepowania przetargowego usuniemy i zniszczymy w sposob
bezwarunkowy i trwaly materialy przetargowe udostepnione nam przez
Inwestora w toku postepowania przetargowego, z zastrzezeniem o ich
poufnosci.”

W przypadku zainteresowania ze strony Wykonawcy, mozliwa jest wizja lokalna w
terminie do 24.06.2022 roku, po wcze$niejszym indywidualnym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym godzin obecnosci. Osoba kontaktowa: Marcin Sosinski, tel.: 667-651-
292, e-mail: marcin.sosinski@pcc.eu.

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Ewentualne pytania prosimy przesyta¢ na adres: przetargi.kutno@pcc.eu w terminie
do 29.06.2022 roku do godziny 12%. Na pytania zadane po tym terminie Zamawiajacy
moze nie udzieli¢ odpowiedzi.

Na pytania zadane przez jednego Oferenta odpowiedzi dostang wszyscy Oferenci,
ktorzy w wymaganym terminie potwierdza che¢ wziecia udziatu w przetargu, bez
informacji o podmiocie pytajacym.
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REFERENCJE

Oferent przedstawi przynajmniej 2, nie wigcej jak 6 zroznicowanych pod katem
branz referencji nalezytego wykonania robo6t budowlanych.

Referencje powinny dotyczy¢ ustug wykonanych przez Oferenta, zrealizowanych nie
wczesniej niz siedem lat wstecz liczgc od dnia uptywu terminu na ztozenie ofert w
niniejszym przetargu.

Wartos¢ prac budowlanych wykonanych przez Oferenta lub Konsorcjum nie powinna
by¢c mniejsza niz 750.000 ztotych polskich netto (lub réwnowartosci tej kwoty
przyjmujac kurs NBP z dnia wystawienia referencji) dla kazdego zadania, ktérego
dotyczy referencja.
Referencje winny dotyczy¢ wykonanych projektéw w zakresie budownictwa:

e 0golnego (przemystowe, komercyjne),

» infrastrukturalnego (drogowe, kolejowe, lotniskowe, hydrotechniczne),

» ekologicznego (oczyszczalnie i kanalizacje, utylizacja odpadéw),

e energetycznego.

Referencje musza dotyczy¢ projektow wykonanych przez Oferenta lub wskazywac w
jakim zakresie warto$ciowym i merytorycznym Oferent uczestniczyt w danym zadaniu.

W kazdym przypadku Oferent winien wskaza¢ osobe do kontaktu, ktéra moze po
stronie  wystawcy referencji udzieli¢ odpowiedzi na ewentualne pytania
Zamawiajacego.

Ocena przedstawionych referencji polega¢ bedzie na sprawdzeniu, czy spetniajg
podane kryteria.

Zamawiajgcy za tre$¢ referencji nie przyznaje punktéw ani nie ocenia ich czastkowo.

W przypadku oferty sktadanej przez konsorcjum kazdy z uczestnikdbw konsorcjum
winien przedstawi¢ przynajmniej jedng sztuke referencji dla danego cztonka
konsorcjum wystawiong przez podmiot inny niz pozostali uczestnicy konsorcjum,
poswiadczajgca rzetelng realizacje przez niego prac budowlanych w ramach
jakiejkolwiek z ww. branzy.

WADIUM

W celu zabezpieczenia wykonania obowigzku dostarczenia Kompletnej Oferty zgodnej
z wymogami Specyfikacji, Oferent zobowigzany jest do wniesienia wadium w formie
pienigznej albo w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wysokos¢ wadium wynosi: 100.000 PLN.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej albo w formie pienigznej.
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Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi mieé¢ charakter
gwarancji nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na jeden z ponizszych rachunkéw
PCC Intermodal S.A., na pierwsze zadanie skierowane do gwaranta. Gwarancja
wadialna winna obejmowaé okres waznosci oferty od dnia wyznaczonego do
sktadania ofert do konca terminu zwigzania oferta, tj. od dnia 08.07.2022 do
07.08.2022 roku. Tres¢ gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna by¢ przed
jej ztozeniem uzgodniona mailowo z Zamawiajgcym.

Oryginat gwarancji powinien by¢ dostarczony Zamawiajgcemu jako jeden z
dokumentow potwierdzajacych spetnienie wymogdw formalnych wraz z oferta.

Dopuszcza sie ztozenie wadium w formie gwarancji wadialnej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym, przy czym osoba skladajgca podpis kwalifikowany musi
udokumentowa¢ swojg zdolno$¢ do reprezentowania gwaranta w zakresie w jakim
dziata (zgodnie z trescig KRS lub przedstawi¢ petnomocnictwo/a podpisane podpisem
kwalifikowanym ztozonym przez osoby wpisane do KRS).

Kwota wadium w formie pienieznej powinna by¢ wptacona najpdzniej w dniu
wskazanym jako dzien sktadania ofert, a elektroniczny dowdd jego wniesienia
przestany wraz z oferts.

W przypadku formy pienieznej ptatno$é nastapi tylko w walucie PLN oraz powinna
by¢ uznana na rachunku PCC Intermodal S.A. tj.. BGK Oddziat we Wroctawiu nr; 77
1130 1033 0018 8179 3520 0001.

Wadium wniesione przez konsorcjum podlega tym samym zasadom, przy czym
wymagane jest, aby w tresci gwarancji lub opisie przelewu zostato wskazane przez
Oferenta, jakiego konsorcjum dotyczy wadium.

Wadium zostanie zwrécone Oferentowi, ktérego Oferta zostanie przez
PCC Intermodal S.A. przyjeta, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy o roboty
budowlane przez PCC Intermodal S.A. Pozostatym Oferentom wadium zostanie
zwrécone niezwtocznie po zawiadomieniu, ze ich Oferty nie zostaty przyjete. Wadium
zwrocone w terminie nie podlega oprocentowaniu.

Wadium moze ulec przepadkowi na rzecz PCC Intermodal S.A. w nastepujacych

przypadkach:

1. Oferent wycofa si¢ z postgpowania przetargowego po ztozeniu oferty,

2. Oferent ztozy oferte o tresci niezgodnej ze Specyfikacja i pomimo wezwania do
uzupetienia oferty, Oferent nie dokona uzupetnienia w terminie 5 dni roboczych
liczgc od daty zawiadomienia Oferenta skierowanego w formie elektronicznej na
adres e-mailowy wskazany przez Oferenta w pi$mie potwierdzajagcym cheé wziecia
udziatu w postepowaniu przetargowym.

ZAWARTOSC OFERTY

Oferta powinna zawierac:
1) dwa egzemplarze umowy wraz jej zataczpikami, tj.:
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zatgcznik nr 1: Wykaz przekazanej dokumentaciji (o tresci okreslonej w catosci
przez Zamawiajgcego),

zatgcznik nr 2: Szczegotowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robot
(podany przez Wykonawce w tygodniach z uwzglednieniem terminéw
okreslonych w Specyfikacji - Harmonogram nieprzekraczalnych terminow
wykonania robot / kamienie milowe),

zatgcznik nr 3: Zestawienie finansowe zbiorcze (tabela podziatu wynagrodzenia
ryczattowego wypetiona przez Wykonawce zgodnie z wzorem
przekazanym w toku postepowania przetargowego w pliku o nazwie ,TCPR
- zestawienie zbiorcze.xls"),

zatgcznik nr 4: Specyfikacja przedmiotu przetargu (bez zatacznikéw, o tresci
okreslonej w catosci przez Zamawiajgcego),
zatgcznik nr 5: Zestawienia pytan i odpowiedzi (zadanych i udzielonych w ramach
przetargu, o tresci okreslonej w catoéci przez Zamawiajgcego);
2) dokumenty potwierdzajgce umocowanie oséb podpisujgcych ww. dokumenty, jesli
sg inne niz dostepne w KRS lub CEIDG;
3) referencje wg wymagan okreslonych w Specyfikacji;
4) dowdd wniesienia wadium.

Jezeli w trakcie postepowania przetargowego dojdzie do zmian w Specyfikacji lub jej
zatacznikach, to ich ostateczna tre$¢, w tym wzoér umowy oraz jej zatgcznikow
okreslonych w catoSci przez Zamawiajgcego, zostanie przekazana przez
Zamawiajgcego Oferentom, ktérzy wyrazili pisemna che¢ wziecia w przetargu na co
najmniej 5 dni przed terminem sktadania ofert.

Oferent wypetnia tekst umowy tylko w miejscach do tego przewidzianych
(wykropkowanych). Nie dopuszcza sie przekreslania tekstu umowy lub jej zatgcznikow
ani dopisywania tresci za wyjatkiem miejsc przewidzianych, pod rygorem odrzucenia
oferty. Zatgcznik numer 3 do Specyfikacji jest wzorem stuzgcymi do wypetnienia przez
Oferenta trescig wymagang dla zatgcznika nr 3 do umowy i nie nalezy go modyfikowac.
W przypadku watpliwo$ci nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem do Zamawiajgcego, w trybie
okreslonym wyzej w Specyfikacji.

Ztozone oferty sg wigzace przez okres 30 dni od wyznaczonego w Specyfikacji
Przedmiotu Przetargu terminu sktadania ofert, chyba ze wcze$niej Zamawiajgcy
poinformuje Oferenta na pismie o zwolnieniu go ze zwigzania ofertg. W tym tez okresie
Oferent pozostaje zwigzany swojg ofertg, niezaleznie od tego, czy jest ona wyzsza od
innych ofert, lub ze Oferent zostat wezwany do uzupemienia oferty lub ztozenia
dodatkowych wyjasnien (niezaleznie od tre$ci odpowiedzi na wezwanie lub jej braku),
a takze pomimo rozpoczgcia negocjacji cenowych z oferentami, ktérzy ztoza
najkorzystniejsze oferty.

Zt.OZENIE OFERTY

Oferte prosimy ztozy¢ w zapieczetowanej kopercie z nazwg przetargu: ,Rozbudowa
kontenerowego terminala przetadunkowego wraz z obiektami towarzyszacymi na
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terenie miasta Kutno przy ul. Intermodalnej 5.” w terminie do 08.07.2022 roku do
godz. 14% na adres: PCC INTERMODAL S.A. ul. Matachowskiego 1a, 41 — 200
Sosnowiec.

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty w wersji elektronicznej przestanej na adres
przetargi.kutno@pcc.eu w formie SKANU opatrzonej niezbednymi podpisami w
formacie PDF lub podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta/\Wykonawcy, aby ten w
okreslonym terminie, nie krétszym jednak niz 14 dni od wezwania, ztozyt dokumenty
(kompletng oferte) z podpisem w wersji tradycyjnej (odrecznej), albo po zawarciu
umowy — potwierdzit w ten sposéb cata jej tres¢. Niewykonanie przez
Oferenta/M\Wykonawce wynikajgcego z wezwania obowigzku, pozostaje bez wptywu ma
wigzacy charakter jego oferty albo zawartej z nim umowy.

OCENA ZLOZONYCH OFERT

Kryterium wyboru w przetargu najkorzystniejszej oferty bedzie wysokose
wynagrodzenia netto za wykonanie niniejszego zadania.

Po otrzymaniu ofert Zamawiajacy w trybie niejawnym sprawdzi ich kompletnos¢ i
zgodno$¢ zawarto$ci z wymogami Specyfikacji pod katem formalnym i merytorycznym.

W przypadku brakéw lub niejasnosci w ofercie Zamawiajacy zwréci sie z prosba o
uzupetnienie oferty lub ztozenie dodatkowych wyjasnien w ciggu 5 dni roboczych od
dnia przestania pisma.

ZAWARCIE UMOWY

Do zawarcia umowy w drodze przetargu dojdzie poprzez przyjecie oferty przez
Zamawiajacego z chwilg przekazania firmie, ktdéra wygra przetarg jednego
egzemplarza podpisanych drugostronnie przez Zamawiajgcego dokumentdéw
sktadajgcych si¢ na umowe dostawy, w wersji papierowej lub elektronicznej przy
uzyciu podpisu kwalifilkowanego. O fakcie tym Zamawiajgcy powiadomi osobe
kontaktowa telefonicznie i e-mailowo, natomiast podpisany egzemplarz umowy
zostanie wreczony Wykonawcy lub doreczony mu przesytka kurierskg albo przestany
drogg elektroniczna.

ZASTRZEZENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy nie dopuszcza ofert czesciowych. Oferent moze ztozy¢ tylko jedna
ofertg. Oferent ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw oraz odwotania lub
uniewaznienia przetargu, na kazdym etapie postepowania, wtgczajac w to zmiany w
tresci Specyfikacji lub pozostawienia przetargu bez rozstrzygniecia. Dotyczy to takze
sytuacji, gdzie zadna z ofert nie jest nizsza niz przyjety przez Zamawiajgcego budzet
na to zadanie. W przypadku zmian w treSci Specyfikacji lub zmian w innych
dokumentach, o ktorych mowa w Specyfikacji, Zamawiajgcy poinformuje o tym fakcie
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wszystkich Oferentéw uwzgledniajac odpowiednio czas potrzebny Oferentom na
dostosowanie sie do nowych zapisow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z
Oferentami, ktdrzy zioza najkorzystniejsze oferty. W takim przypadku podstawg
wyboru bedzie wynik negocjacji cenowych oraz doswiadczenie zawodowe Oferenta
poparte referencjami, ktére zostang omowione w trakcie tych negocjaciji.

Spis zatacznikéw do Specyfikacji Przedmiotu Przetargu:

1. Wzoér Zestawienia finansowego zbiorczego (tabela w pliku o nazwie ,TCPR -
zestawienie zbiorcze xIs"),

2. Wzdbr umowy o roboty budowlane wraz z zatgcznikiem nr 1. Wykaz przekazanej
dokumentacji.

3. Instrukcja zasad przebywania i poruszania sie po terenie Terminalu
Kontenerowego PCC Intermodal S.A. w Kutnie.
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