Pytania zadane przez Oferentdéw, do przetargu wraz z odpowiedziami Zamawiajacego (cz. 4)
»,Poprawa dostepu kolejowego do terminala kontenerowego PCC Intermodal S.A. w Brzegu
Dolnym."

Zamawiajgcy w pkt. 1. Opracowanie projektu budowlanego w nastgpujacym zakresie: (...)
wskazuje w ppkt. IV Opracowanie Karty Informacyjnej Projektu oraz przeprowadzenie petnej
procedury srodowiskowej (...). Czy Zamawiajgcy oczekuje sporzadzenia jednego KIP dla zadan 1-
4, czy czterech osobnych KIPow dla poszczegdlnych zadan?

Odp. Zamawiajgcy doprecyzowuje poruszong w Specyfikacji kwestie procedury srodowiskowej.
Karte Informacyjng nalezy opracowac po zakonczeniu prac nad koncepcjg, po uzyskaniu od
Zamawiajgcego zlecenia na realizacje konkretnego zadania lub zadan sposréd zadan od 1 do 4.
Podobny tok postepowania nalezy uwzgledni¢ jesli chodzi o petny raport oddziatywania na
$rodowisko. Projektant wykona raport tylko wtedy jesli organ bedzie tego wymagat.

W konsekwenciji powyzszego w formularzu ofertowym oraz w zatgczniku nr 2 pozycja nr 5 jest

przewidziana do wyceny jako oddzielna dla kazdego z zadan.

Prosimy o wskazanie dokfadnego zakresu elektryfikacji/przebudowy sieci trakcyjnej.

Odp. Zamawiajacy informuje, iz okreslenie doktadnego zakresu prac niezbednych do wykonania w
ramach zadania 4 lezy po stronie Projektanta na etapie koncepcji, co w efekcie powinno pozwoli¢
rozwazy¢ mozliwosci techniczne i ekonomiczne dalszego projektowania. Zamawiajgcego
interesuje uzyskanie funkcjonalnosci toru nr 104, ktéra polega na prowadzeniu ruchu
lokomotywami elektrycznymi. Zamawiajacy zgodnie z odpowiedzig udzielong jednemu z Oferentéw
w cz.2 pytan doprecyzowuije, iz Projektant w ramach prac koncepcyjnych nad torami odstawczymi
stuzgcymi miedzy innymi do parkowania lokomotyw elektrycznych (punkt 7 str. 2 Specyfikacji)
powinien uwzglednic ich elektryfikacje.

Czy Zamawiajgcy posiada warunki przytgczenia sieci trakcyjnej dla planowanego zakresu
elektryfikacji?
Tego rodzaju uzgodnienia powinny by¢ dokonane przez Projektanta realizacje zadania.

Czy Zamawiajgcy dysponuje analizg zasilania niezbgdna do opracowania danych do wniosku o
wydanie warunkoéw przytaczenia sieci trakcyjnej?
Odp. Nie. Analiza jest po stronie Projektanta.

Prosimy o przekazanie informacji z jakiego punktu odbywa sie zasilanie sieci trakcyjnej w ramach
przedmiotowej bocznicy.
Odp. Zasilanie sieci trakcyjnej odbywa sie z sieci trakcyjnej stacji Brzeg Dolny.

Czy i w jaki sposob maja by¢ sterowane nowe odtgczniki sieci trakcyjnej?
Odp. Udzielono odpowiedzi na podobne pytanie w cz. 2 Pytan i odpowiedzi. Sterowanie rgczne.

Jaki typ sieci trakcyjnej Zamawiajgcy przewiduje do zastosowania nad zelektryfikowanymi torami?
Odp. Typ sieci jaka nalezy zastosowac powinien okresli¢ Projektant.

Czy zakres prac dla sieci trakcyjnej wykracza poza zakres prac w branzy torowej? Pytanie dotyczy
sytuacji, gdzie istniejacy tor miatby zosta¢ poddany elektryfikacji, ale nie zapewnia on
odpowiednich parametrow sieci powrotnej i ograniczenia pragddw btadzacych, przez co wymagane
bedzie jego zmodernizowanie.

Odp. Zamawiajgcy oczekuje rekomendacji rozwigzan probleméw wyniklych w trakcie prac
koncepcyjnych od Projektanta. Zamawiajgcy oczekuje kompletnego rozwigzania umozliwiajgcego
prawidtowg eksploatacje zelektryfikowanych odcinkéw torow.

Czy na terenie bocznicy sg urzgdzenia zabezpieczone ochrong katodowg?



Odp. Zamawiajgcy nie posiada wiedzy w tym zakresie.

10. Wykonawca prosi o zmiane wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre$lonego

11.

12.

1.

14.

15,

w par 4 ust. 10 wzoru umowy z 10% na 5%

Odp. Zamawiajgcy przychyla sie do prosby i wniesie zmiane do umowy wydajgc wersje
ujednolicong po uptywie terminu zadawania pytan.

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 50341-1:2012 pkt. 5.9.5 minimalna odlegto$¢ pozioma pomiedzy
najblizszg czescia linii napowietrzanej, a zewnetrzng krawedzig najblizszego toru linii kolejowej
wynosi 4,6m. W przekazanej koncepcji 0§ projektowanego toru 156 zostata zlokalizowana w
odlegtosci 4,65m od najblizszej nogi stupa WN, czyli zewnetrzna szyna tego toru bedzie w
odlegtosci mniejszej niz wymagane 4,6m. Czy w zwigzku z powyzszym nalezy przesunaé o$
projektowanego toru 156 w strone istniejacego toru 152 i czy to nie wptynie na przebudowe tego
toru?

Odp. Jest to jeden z elementéw wymagajacych aktualizacji wstepnej koncepcji w ramach prac
Projektanta.

.Prosimy o udostepnienie warunkéw technicznych wigczenia sie nowobudowanego potaczenia
torowego od Panstwa bocznicy do stacji Brzeg Dolny (tory PKP PLK S.A.), w przypadku, gdy nie
posiadajg Panstwo warunkéw technicznych, prosimy o wprowadzenie stosownych zmian w
Umowie, zapisy dotyczgce termindw realizacji umowy pkt. ,WWymagania terminy zakohczenia
etapow prac”, poniewaz w naszej opinii termin 3 miesiecy jest niewystarczajacy na opracowanie
dokumentacji koncepcyjnej. Samo uzgodnienie wiaczenia sie w tory PKP PLK S.A. wraz z
uzgodnieniem dokumentacji potrwa minimum 5 miesiecy, dlatego prosimy o zmiane z 3 miesiecy
na 6 miesiecy.”

Odp. Zamawiajgcy przychyla sie do prosby i koryguje terminy w zatgczniku nr 3 do umowy.

Prosimy, aby Panstwo wydtuzyli okres wymaganych referencji do lat 8-u, ze wzgledu na brak
posiadanej przez nas wystarczajgce] ilosci referencji spetniajacych pierwotne wymagania z
zapytania ofertowego.

Odp. Zamawiajgcy przychyla sie do prosby i poszerza okres wymaganych referencji z 7 do 8 lat
wstecz liczac od dnia uptywu terminu na ztozenie ofert w niniejszym przetargu.

Zwracam sie z prosbg 0 zmiane wymagan SSP: REFERENCJE:
z: "Warto$c¢ prac projektowych wykonanych przez Oferenta nie powinna by¢ mnigjsza niz 400.000
ztotych polskich netto....."na: "Warto$¢ prac projektowych wykonanych przez Oferenta nie powinna
by¢ mnigjsza niz 250.000 ztotych polskich netto....."

Odp. Zamawiajacy przychyla sie do prosby i zmniejsza warto$¢ wymaganych referenciji z 400.000
pIn na nie mniej niz 250.000 plin netto.

W zwigzku z duzg iloscig pytan i odpowiedzi zwracam sie prosbg o wydtuzenie terminu sktadania
ofert na 10.03.2023r.

Odp. Zamawiajgcy przychyla sig do prosby i przesuwa termin sktadania ofert z 28.02.2023 na do
10.03.2023r.



